



**REGIONE SICILIANA**  
**COMUNE DI RAMACCA**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA**



**PROGETTO ESECUTIVO**

Lavori di valorizzazione urbanistica della via Antonio Salerno e vicoli adiacenti, nel centro storico del Comune di Mineo.

CUP: F92F22000480001

*Decreto del Ministero dell'Interno del 21/02/2022 al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.*

*Convenzione Tra il Comune di Ramacca e Mineo*



**E06**

**QUADRO TECNICO ECONOMICO**

Data: Marzo 2023

Revisione: 03

Aggiornamento: Dicembre 2023

**IL PROGETTISTA**  
**CO.GE.VI. SRL** UNI EN ISO 9001 CERTIFICATION INSTITUTE  
SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATA

Via del Rotolo, 46 (CT) cap 95126 tel. 095.7128820  
e-mail [info@cogevisrl.it](mailto:info@cogevisrl.it) pec [cogevisrl@gigapec.it](mailto:cogevisrl@gigapec.it)

**Il tecnico incaricato**

Dott. Ing. Marco Virzì

**Gruppo di lavoro**

Dott. Ing. Samuele Arena

Dott. Ing. Giuseppe Aiello

**RUP**

Geom. Salvatore Sottosanti

**ASS. AL RUP**

Dott. Ing. Franco Condorelli

## QUADRO TECNICO ECONOMICO

### 1) Lavori

Lavori soggetti a ribasso	€	1.110.804,65	
Incidenza manodopera, non soggetta a ribasso	€	320.687,81	
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€	26.101,53	
Sommano i lavori	€	1.457.593,99	€ 1.457.593,99

### 2) Somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale

per Iva sui lavori il 10%	€	145.759,40	
per imprevisti ed arrotondamenti	€	97.329,42	
per incentivi art 45 D. Lgs 36/2023 (pari a 1,90 %)	€	27.694,29	
Per progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	99.742,30	
per Inarcassa il 4%	€	3.989,69	
per Iva al 22%	€	22.821,04	
per collaudatore amministrativo	€	10.995,07	
per Inarcassa il 4%	€	439,80	
per Iva al 22%	€	2.515,67	
per sorveglianza archeologica durante i lavori	€	10.000,00	
per Inps il 4%	€	400,00	
per Iva al 22%	€	2.288,00	
per attività di supporto Rup/Verificatore	€	6.901,27	
per Inarcassa il 4%	€	276,05	
per Iva al 22%	€	1.579,01	
per prove di laboratorio	€	1.000,00	
per allacciamenti ai pubblici servizi	€	2.000,00	
per pubblicazione atti di gara	€	5.000,00	
per commissione di gara	€	5.000,00	
per contributo Anac	€	675,00	
per accesso e deposito in discarica	€	40.000,00	
per acquisto veicolo elettrico	€	50.000,00	
per rilievo sottoservizi con georadar	€	6.000,00	
Sommano		€ 542.406,01	€ 542.406,01

### 3) Costo Totale dell'opera

€ 2.000.000,00

Il Progettista  
Co.Ge.Vi. Srl  
Ing. Marco Virzi