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PREMESSA

Il presente quadro economico e stato redatto sulla scorta del progetto aggiornato con in
prezzario regionale Sicilia Il semestre. L’aggiornamento ha comportato un aumento
dellimporto dei lavori. Sentito il RUP Geom. Angelo Lanzafame e il responsabile dell’Ufficio
tecnico ing. Salvatore Consoli si € deciso di rimodulare il progetto esecutivo tenuto conto
dell'importo complessivo finanziato, eliminando lavorazioni presenti nel progetto originario
al fine di rientrare tra le somme finanziate, cosi come nota da parte dell’Assessorato
Regionale.

Prima della redazione del progetto e stato effettuato un sopralluogo insieme al RUP per
constatare lo stato di conservazione dellimmobile. Dal sopralluogo e emerso che losto di
conservazione era completamente diverso rispetto a quello rilevato in fase di redazione del
progetto originario in quanto il corpo aule si trovava vandalizzato e degradato. Il rup a
seguito di nota ha incaricato lo scrivente alla redazione di un progetto che intervenisse solo
nel plesso centrale del corpo aule al fine di renderlo fruibile alla popolazione scolastica
eliminando gli interventi esterni e gli interventi nel locale laboratorio.

Sulla scorta delle indicazioni impartite dall’lamministrazione, tramite il RUP, si é redatto il
presente progetto prevedendo dei lavori di completamento che vengono inseriti nel progetto
da esequirsi con economie derivanti dal ribasso d’asta o tramite somme messe a

disposizione da parte dellAmministrazione.

Si riportano di seguito il quadro economico oggetto di appalto e quadro economico dei lavori

aggiuntivi di completamento.



QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNAMENTO PREZZARIO SICILIA
Il SEMESTRE 2022

EURO
A.1) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI € 1.562.501,74
A.2) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA € 68.224,51
A.3) IMPORTO DEILAVORI A BASE D'ASTA (A1) - (A.2) € 1.494.277,23
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
Importo in
Euro
1) |IVA, suilavorial 10% € 156.250,17
Imprevisti e accantonamento ai sensi dell'art. 29 comma 7 del D.L.
2) | n°4 del 27/01/2022 €54.315,81
Competenze tecniche per direzione lavori e CSE al nefto del
3) ribasso d'asta compreso di cassa ed iva €136.189,86
4) |Competenze per verifiche e collaudi €19.810,10
5) 'gi\mpetenze per aggiornamento progetto esecutivo al netto del €18.214,64
6) |IVA e cassa su competenze tecniche (4-¢e 5) €10.221,05
7) Incefltivi per la progettazione Art. 92 ¢. 5 del D.Lgs. 163/2006 e €15.437,52
s.m.i.
8) |allacci ai pubblici servizi €700,00
9) |pareri, autorizzazioni (certificati) € 850,00
10) | spese per pubblicita (targhe) €700,00
11) |Autorita di vigilanza €700,00
12) | Oneri di conferimento in discarica comprensivo di IVA € 36.000,00
13) | Prove e accertamenti sui materiali compreso di IVA €4.000,00
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE € 453.389,15

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 2.015.890,89




lavorazioni che possono essere affidate nel corso di esecuzione dell’appalto

dall’amministrazione nel caso di reperimento dei fondi necessari

QUADRO ECONOMICO MAGGIORI ONERI
EURO
A.1) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DILAVORI DI COMPLETAMENTO € 198.755,14
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
Importo in
Euro
1) |IVA, suilavori al 10% € 19.875,51
Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e
2) s.m.i. 2% € 3.776,35
3 Competenze tecniche per direzione lavori e CSE lavori €16.638.53
) aggiuntivi al netto del ribasso d'asta e compreso onei e IVA T
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE € 40.290,39
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 239.045,53
CALCOLO DEL MATERIALE DA CONFERIRE IN DISCARICA AUTORIZZATA
oneri di confreimento in discarica autorizzata
peso
mat
materiale demolito demoli costoaT10
mc volume max 35% to 1,65 tonnellate euro costo totale

demolizione vuoto per pieno 2400 0,35 1,6 1344 10,00 € 13.440,00 €
terreni 495 1,6 792 12,00 € 9.504,00 €
muro terreno 180 1,6 288 12,00€ 3.456,00 €
scavi impianti 80 1,6 128 12,00€ 1.536,00 €
demolizioni e risanamenti 100 1,5 150 10,00 € 1.500,00 €



COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI lavori oggetto dell’appalto

1)

2)

Edilizia

Sanita', istruzione, ricerca

Valore dell'opera [V]: 619'740.00 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.8208%
Grado di complessita [G]: 0.95

Descrizione grado di complessita: [E.08] Sede azienda sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di
base. Asilo nido, Scuola materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24
classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi.

Specifiche incidenze [Q]:
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[QcI.02=0.03]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06]
Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06

- Sull'eccedenza fino a 619'740.00 €: Qcl.09=0.12
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]

Attestato di certificazione energetica (art. 6, d.Lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica
[QdI.05=0.03]

Totale

Impianti

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 345'000.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.0936%

Grado di complessita [G]: 0.75

Descrizione grado di complessita: [IA.01] Impianti per I'approviggionamento, la preparazione e la
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di
fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.

Specifiche incidenze [Q]:
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[QcI.02=0.03]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[Qcl.03=0.02]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06]
Contabilita' dei lavori a misura:

- Fino a 345'000.00 €: QcI.09=0.045
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25]

Attestato di certificazione energetica (art. 6, d.Lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica
[QdI.05=0.03]

14'734.46 €

1'381.36 €

920.90 €
4'604.52 €
2'762.71 €

2'228.93 €
1'067.57 €
11'511.30 €

1'381.36 €
40'593.11 €

7'529.50 €

705.89 €

470.59 €
2'352.97 €
1'411.78 €

1'058.84 €
5'882.42 €

705.90 €



Totale 20'117.89 €
3) Strutture
Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche
Valore dell'opera [V]: 793'004.00 €
Categoria dell'opera: STRUTTURE
Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni
sismiche
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.3681%
Grado di complessita [G]: 0.95
Descrizione grado di complessita: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media
complessita o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e
strutture provvisionali complesse.
Specifiche incidenze [Q]:
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 21'092.99 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[Qcl.02=0.02] 1'110.16 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02] 1'110.16 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 5'550.79 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06] 3'330.47 €
Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06 2'099.91 €
- Sull'eccedenza fino a 793'004.00 €: Qcl.09=0.12 2'461.13 €
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [Qcl.12=0.25] 13'876.95 €
Totale 50'632.56 €
TOTALE PRESTAZIONI 111'343.56 €
S.E.&O.
SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo
euro
1) Spese generali di studio 22'268.71 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 22'268.71 €
Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O.
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo
euro
Prestazioni professionali:
Compenso per prestazioni professional 111'343.56 €
Spese ed oneri accessori 22'268.71 €
RIEPILOGO FINALE
Descrizione Importo

euro




Imponibile

133'612.27 €
TOTALE DOCUMENTO 133'612.27 €
NETTO A PAGARE 133'612.27 €
Diconsi euro centotrentatremila-seicentododici/27. S.E.&0.
DETTAGLIO delle
SPESE E ONERI ACCESSORI
Descrizione Importo
euro
1) Spese generali di studio
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 20% del compenso per prestazioni professionali.
[20% * 111'343.56 €] 22'268.71 €
TOTALE SPESE PROFESSIONALI 22'268.71 €
S.E.&O0.
RIEPILOGO COMPETENZE TECNICHE
Importo Ribasso d'asta | importo al
competenze del 9,85% netto cassa4% |IVAal 22% Totale
Competenze lavori digara | 119.065,59€ | 11.727,96€ 107.337,63€ | 4.293,51€ [24.558,85€(136.189,98 €
Competenze DL e CSE
compreso lavori aggiuntivi | 133.612,00€ | 13.160,78 € 120.451,22 € | 4.818,05€ [27.559,24 €| 152.828,51 €
Competenze per lavori
aggiuntivi detraendo quanto
posto a base di gara 14.546,41 € 1.432,82 € 13.113,59 € 524,54 € | 3.000,39€ | 16.638,53 €
Competenze per
rimodulazione progetto
esecutivo 20.204,81 € 1.990,17 € 18.214,64 € 728,59€ | 4.167,51€ | 23.110,74 €
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