

Valore dell'opera (V)

**606000**

Categoria d'opera

**Strutture (A)**

Parametro sul valore dell'opera (P)  $0.03 + 10 / V^{0.4} = 7.864195\%$

## Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

**Strutture, Opere infrastrutturali puntuali**

S.03 - Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.

Grado di complessità (G): **0.95**

## Prestazioni affidate

### Verifiche e collaudi

Qdl.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)14

(V:606000.00 x P:7.864% x G:0.95 x Q:0.080) = **3621.93**

Qdl.03: Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)

(V:606000.00 x P:7.864% x G:0.95 x Q:0.220) = **9960.32**

---

Compenso al netto di spese ed oneri (CP)  $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

**13,582.25**

---

Spese e oneri accessori non superiori a (23.91% del CP)

**3,247.52**

Valore dell'opera (V)

**1369000**

Categoria d'opera

**Edilizia**

Parametro sul valore dell'opera (P)  $0.03 + 10 / V^{0.4} = 6.511063\%$

## Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

**Cultura, vita sociale, sport, culto**

E.12 - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte

Grado di complessità (G): **1.15**

## Prestazioni affidate

### Verifiche e collaudi

Qdl.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)14

(V:1369000.00 x P:6.511% x G:1.15 x Q:0.080) = **8200.55**

---

Compenso al netto di spese ed oneri (CP)  $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

**8,200.55**

---

Spese e oneri accessori non superiori a (23.91% del CP)

**1,960.75**

Valore dell'opera (V)

**139000**

Categoria d'opera

**Infrastrutture per la mobilità**

Parametro sul valore dell'opera (P)  $0.03 + 10 / V^{0.4} = 11.765851\%$

## Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

**Viabilità ordinaria**

V.02 - Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili

Grado di complessità (G): **0.45**

## Prestazioni affidate

### Verifiche e collaudi

QdI.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)14

(V:139000.00 x P:11.766% x G:0.45 x Q:0.080) = **588.76**

---

Compenso al netto di spese ed oneri (CP)  $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

**588.76**

---

Spese e oneri accessori non superiori a (23.91% del CP)

**140.77**

Valore dell'opera (V)

**270000**

Categoria d'opera

**Idraulica**

Parametro sul valore dell'opera (P)  $0.03 + 10 / V^{0.4} = 9.721319\%$

## Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

**Acquedotti e fognature**

D.05 - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale.

Grado di complessità (G): **0.80**

## Prestazioni affidate

### Verifiche e collaudi

QdI.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)14

$(V:270000.00 \times P:9.721\% \times G:0.80 \times Q:0.080) = 1679.84$

---

Compenso al netto di spese ed oneri (CP)  $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

**1,679.84**

---

Spese e oneri accessori non superiori a (23.91% del CP)

**401.65**

Valore dell'opera (V)

**360000**

Categoria d'opera

**Impianti (B)**

Parametro sul valore dell'opera (P)  $0.03 + 10 / V^{0.4} = 8.990720\%$

## Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

**Impianti per la produzione di energia - Laboratori complessi**

IB.11 - Campi fotovoltaici - Parchi eolici

Grado di complessità (G): **0.90**

## Prestazioni affidate

### Verifiche e collaudi

QdI.01: Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)14

$(V:360000.00 \times P:8.991\% \times G:0.90 \times Q:0.080) = 2330.39$

---

Compenso al netto di spese ed oneri (CP)  $\Sigma(V \times P \times G \times Q_i)$

**2,330.39**

---

Spese e oneri accessori non superiori a (23.91% del CP)

**557.20**

importi parziali: 13,582.25 + 3,247.52 + 8,200.55 + 1,960.75 + 588.76 + 140.77 + 1,679.84 + 401.65 + 2,330.39 + 557.20

**Importo totale: 32,689.68**