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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
A1 - Sicurezza - Adeguamento sismico
Demolizioni, scavi, trasporti ed opere provvisionali
21.1.20
Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione,
pulitura ed accatastamento per il successivo impiego.
copertura
ml. 7.26*20.86 151,440
SOMMANO m?= 151,440 15,75 2.385,18
1.3.1
Demolizione vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in|
ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi
meccanici risulti inferiore al 50% dell'intera
ml. 11.00¥22.60%9.60 2.386,56
SOMMANO m?= 2.386,56 17,08 40.762,44
21.1.3.2
Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri
e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto
a rifiuto....: eseguito a mano
demolizione controllata degli elementi strutturali in adiacienza
alla struttura non oggetto di intervento di demolizione. Le parti
in C.A. da demolire vanno lasciati i ferri di armatura di
richiamo per essere successivamente collegati alla nuova
struttura
Fondazione
(0.30*0.95*1.00*2)+(0.25*1.50*1.00*2) 1,320
1° impalcato) travi
(1.50*0.60%0.23*2)+(1.50%0.46*0.59*2) 1,228
II° impalco
1.50%0.60*%0.23*2 0,414
(1.50*0.60*0.23*2)+(1.50*0.46*0.59%*2) 1,228
SOMMANO m?= 4,190 670,22 2.808,22
1.3.5
trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 -
1.3.2 - 1.3.3 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i
lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa
fabbricato - si considera per eccesso il volume demolito pari al
35% del volume Vper P.
Discarica posta a 27 km - caltagirone
(11.00*22.6*9.60)x0.35x(27-5) km 18.376,51
SOMMANO  m3xkm = 18.376,51 0,52 9.555,79
1.1.6.1
Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni
anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non|
superiore a 0,5 m?, sabbie e ghiaie anche
scavo in fondazione per realizzazione fondazione
11.00x23.15x1.55 394,707
17.65x2.35x1.55 64,290
2x3.25x3.56x1.55 35,867
SOMMANO m?= 494,864 12,24 6.057,14
1.2.5.2
trasporto di materie, provenie...: per materie provenienti dagli scavi o dalle
demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7-13.4-14.1.1 - 1.4.2.1 -
1.4.3-1.4.4 eseguiti in ambito urbano
A RIPORTARE 61.568,77,
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 61.568,77
Come da voce 1.1.6.1
scavo in fondazione per realizzazione fondazione
11.00x23.15x1.55*30 km 11.841,22,
17.65x2.35x1.55%30 km 1.928,70
2x3.25x3.56x1.55*30 km 1.076,01
Per materiali provenienti dalla dismisiione
mc 25x30 km 750,00
SOMMANO m*Xkm = 15.595,93 0,78 12.164,83
7 21.1.13
Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e
cemento armato, compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed il
carico del materiale di risulta sul cassone di
Demolizione di solai esistenti lascianto I'armatura di ripresa
I° impalcato
(1,20x6,25)+(1,20x6,35)+(1,20x6,25) 22,620
II° impalcato
1,20x20,00 24,000
SOMMANO m?= 46,620 52,41 2.443,35
8 21.1.4
Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello
spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e
intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta
A seguito di realizz. pali pilastri
Si prevede
(3,00x2,50)+(5,00x2,50)x20 cm 257,500
SOMMANO m?xcm = 257,500 1,02 262,65
9 1.6.1.3
Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico sy
automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino
alla distanza di m 1.000. Incluso nel prezzo la
per pian
Alberi su via Crispi
n°>5s 5
SOMMANO  cad 5 5 106,67 533,35
10 1.6.1.4
Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su
automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino
alla distanza di m 1.000. Incluso nel prezzo la
per pian
Alberi su via Crispi
n°2 2
su via cappuccini n° 2 2
SOMMANO cad = 4 200,01 800,04
11 1.6.2
Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l'utilizzo di mezzo
meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 m?, compreso lo scavo, il taglio delle]
radici, il sollevamento, il carico su autocarro € lo
Alberi su via Crispi
n°7 7
su via cappuccini n° 2 2|
SOMMANO cad 5 9 221,57 1.994,13
1) Totale Demolizioni, scavi, trasporti ed opere provvisionali 79.767,12
Realizzazione di opere in c.a. e di fondazione
A RIPORTARE 79.767,12
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 79.767,12
12 4.1.1.1
Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali,
micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte
lautorizzazioni, comp...: per trivella autocarrata - gommata
n° 1 1,00
SOMMANO  corpo = 1,00 3.382,15 3.382,15
13 4.1.2.12
Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi d...: diametro di 600
mm - formato da conglomerato cementizio C 25/30.
pali da 60 ml 12.00
n° 8*12.00 96,000
pali da 60 ml 15.00
n° 10*15.00 150,000
Palo da 60 cm da 18 ml
n® 4x18.00 72,000
SOMMANO m = 318,000 104,77 33.316,86,
14 4.2.1.3
Esecuzione di micropali realizzati mediante perforazioni verticali o sub -
iverticali fino a 10°, per profondita fino a 30 m in terreni di qualsiasi...: per
diametro di perforazione da 201 mm a 250 mm
Micropali da 250
n° 10*10.00 ml 100,000
SOMMANO m = 100,000 197,09 19.709,00||
15 4.2.5.1
Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all'art. 4.2.1 per
consolidamento di edifici esistenti....: all’esterno di edifici
Micropali da 250
n° 10*10.00 ml x197.09 19.709,00
SOMMANO % = 19.709,00 10,00 % 1.970,90(
16 4.2.6
Fornitura e posa in opera di armatura metallica per micropali costituita da|
tubi in acciaio Fe 510 filettati, compreso: manicotti, tappo di fondo, tagli,
sfrido, staffe di collegamento alla struttura
Micropali da 250 tubo diam 139.7 sp. 8 mm
n° 10*11.00x26.00 kg/ml 2.860,000
Manicotti di collegamento
n° 10*0.40x3x36.00 kg/ml 432,000
Collari sommitali
n° 10*2x6.00 kg 120,000
SOMMANO kg = 3.412,000 3,70 12.624,40||
17 4.2.7
Iniezione con miscela cementizia nel rapporto cemento - acqua 2 a 1
eventualmente additivata, per I'esecuzione del bulbo del micropalo eseguita
a pressione, attraverso le valvole di non ritorno, a
Micropali da 250 , consumo di 100 kg /ml
n° 10*10.00x1.2 ql 120,00,
SOMMANO  100kg = 120,00, 72,26 8.671,20]|
18 21.1.11
Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,
compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
I° impalcato)
1.50%(6.55+6.35+6.55) 29,17
II° impalcato
1.50%20.35 30,52
A RIPORTARE 59,69 159.441,63
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 59,69 159.441,63
SOMMANO m?*xcm = 59,69 4,07 24294
19 21.1.4
Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello
spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e
intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta
pavimento corridoio piano terra
Pl 8.14%*9.74 79,284
P2 6.86%1.80 12,348
P3 1.59x4.90 7,791
P4 3.63*1.94 7,042
P5 1.68*1.50 2,520
P6 1.54*3.80 5,852
P7 1.35*%0.70 0,945
P8 1.85x1.77 3,274
P9 1.40%0.70 0,980
P10 2.95x17.55 51,772
P112.95x13.37 39,441
SOMMANO m?xcm = 211,249 1,02 215,47
20, 21.1.7
Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali,
pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale
sottostrato di collante e/o di malta di allettamento
pavimento corridoio piano terra
8.14%9.74x6 cm
SOMMANO m?= 19,44 0
21 21.3.1.1
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione|
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria ...: per
ogni m? d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
Pilastri e travi esistenti dove posizionare i controventi
dissipativi
Terrazzo
pil. 42-43-44 / 31-32-33
(0.50)*1.50*8 6,000
trave pil. 42-43-44 / 31-32-33
(0.08+0.50)*2.90*4 6,728
2.90%0.50*4 5,800
pil. 42-39-37 / 46-40-38
(2.00+2.55+2.65+2.65)*(0.50)*2 9,850
trave 42-39-37 / 46-40-38
(3.00+3.00)*(0.08+0.50)*2 6,960
(2.90+2.90)*0.50*2 5,800
pil. 42 parte ammalorata
1.30%0.50 0,650
pil. 46 parte ammalorata
1.20%0.50 0,600
Piano Primo
pil. 42-39-37 / 42-43-44 / 46-40-38 / 31-32-33
(0.50)*2.50*16 20,000
pil. 42-39-37 / 42-43-44 / 46-40-38 / 31-32-33
(0.50)*2.90*8 11,600
2.90*0.50*8 11,600
Piano terra
pil. 42-39-37 / 42-43-44 / 46-40-38 / 31-32-33
(0.50)*3.80*16 30,400
pil. 42-39-37 / 42-43-44 / 46-40-38 / 31-32-33
(0.50)*2.90*8 11,600
2.90%0.50*8 11,600
parte ammalorata
A RIPORTARE 139,188 159.900,04
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 139,188 159.900,04
(0.50*0.30)+(0.80*0.40)+(0.60*0.25)+(0.80*0.30) 0,860
SOMMANO m?= 140,048 105,42 14.763,86]
22 20.24.1
Impianto cantiere, trasporto in andata e ritorno ed installazione
dell'attrezzatura necessaria per prove d'integritd su pali o micropalo di
fondazione o con il metodo vibrazionale forzato mediante
cad = 1 587,87 587,87
23 20.24.5.1
impianto cantiere, approntamento ed installazione di attrezzatura
dell’attrezzatura per I’esecuzione della prima prova di carico su palo o
micropalo, a spinta verticale od orizzontale (con carico di
Palida60 nl 1,00
Micropali n® 1 1,00
SOMMANO cad = 2,00 1.062,80 2.125,60
24 20.24.5.2
Prov...: installazione dell'attrezzatura pesante necessaria per I'esecuzione di
prova di carico su palo a spinta verticale od orizzontale (con carico di
collaudo fino a 1100 t), successiva alla prima
Palida60 nl 1,00
Micropali n°® 1 1,00
SOMMANO  cad 5 2,00 354,25 708,50
25 20.24.5.3
Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od
orizzontale ad esclusione della struttura di contrasto da compe...: per
esecuzione prova con carico di collaudo fino a 150 tonnellate
Palida60 n3 3,00
Micropali n°® 1 1,00
SOMMANO cad = 4,00 1.108,51 4.434,04
26 3.2.1.1
/Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato
in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento ar...:
per strutture in calcestruzzo armato intelaiate
Pali di fondazione vedi libretto ferri kg 8322 8.322,000
Armatura di frettaggio micropali
n°® 10x45 kg 450,000
Plinti e travi di fondazione vedi libretto ferri kg 12485 12.485,000
Travi e pilastri impalcato piano primo e di copertura kg 16198 16.198,000
SOMMANO kg=  37.455,000 2,90 108.619,50
27, 3.1.1.2
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le|
prove dei mate...: per opere in fondazione con C 12/15
magrone di fondazione
mq 238*0.15 35,70
SOMMANO m?= 35,70 165,45 5.906,57
28 3.2.3
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e|
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture]
speciali, realizzate con legname o con
magrone fondazione
(11.50+11.50+22.75)*0.15 6,862
plinti pil 22-25
2*(2.80+0.60+0.60+2.30+2.30+0.50)*1.10 20,020
plinti pil 26-29-23-24
A RIPORTARE 26,882 297.045,98
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 26,882 297.045,98
4*(2.80+1.00)*2*1.10 33,440
plinti pil 27-28
2*2.80*%4*1.10 24,640
plinti pil 30-32-34-35-36
(0.80+1.80+0.80)*1.10x5 18,700
travi di collegamento plint lungn. 4.00
ml 4.00x(0.70)x4x2 facce 22,400
travi di collegamento plint lungn. 5.00
ml 5.00x(0.70)x6x2 facce 42,000
4x1.20x0.70x4x2 facce 26,880
Massetto armato di collegamento travi di fondazioni
(10.00+21.00+10.00)x0.15 6,150
travi di collegamento plinti lungn. 0.75
ml 0.75x(0.70+0.30+0.70)x4 5,100
pil
(1.30+1.30+0.46+0.84+0.84+0.46)*8.50*2 88,400
pil
(0.50+0.60+0.50+0.60)*8.50*6 112,200
travi 1° impalco
travi
3*(6.30*(0.40+0.70+0.16+0.45)) 32,319
travi
3*(6.30*(0.40+0.45+0.45)) 24,570
travi
2*(6.30%(0.40+0.70+0.45)) 19,530
travi
2*(6.30%(0.40+0.45+0.45)) 16,380
travi
2*(3.00%(0.40+0.70+0.45)) 9,300
travi
2*(2.90%(0.40+0.45+0.45)) 7,540
travi 2° impalco
travi pil 22-25
3*(6.30*(0.40+0.70+0.16+0.45)) 32,319
travi pil 26-29
3*(6.30*(0.40+0.45+0.45)) 24,570
travi trasver
2*(6.30%(0.40+0.70+0.45)) 19,530
2*(6.30%(0.40+0.45+0.45)) 16,380
2*(3.00*(0.40+0.70+0.45)) 9,300
2*(3.00%(0.40+0.45+0.45)) 7,800
PARAPETTO PIANO COPERTURA
(10.20+10.20+21.00+21.00)x1.50x2 facce 187,200
2*(3.00%(1.32+1.40)) 16,320,
SOMMANO m?= 829,850 38,59 32.023,91
29 3.1.3.1
Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente
debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104
), in ...: per opere in fondazione per lavori edili C25/30
plinti pil 35-38
2*%4.85%1.10 10,670
plinti pil 31-36-37-34
4*2.80*%1.00*%1.10 12,320
plinti pil32-33
2*2.80*2.80*1.10 17,248
plinti pil 24-26-28-29-30
0.80*1.80*1.10*5 7,920
travi di collegamento plint lungn. 4.00
ml 4.00x0.30x0.70x4 3,360
A RIPORTARE 51,518 329.069,89
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 51,518 329.069,89|
travi di collegamento plint lungn. 5.00
ml 5.00x0.30x0.70x6 6,300
4x1.20x0.30x0.70 1,008
Massetto armato di collegamento travi di fondazioni
21.15x10.35x0.22 48,158
travi di collegamento plinti lungn. 0.75
ml 0.75x0.30x0.70x4 0,630
SOMMANO m?= 107,614 188,85 20.322,90]|
30, 3.1.3.10
Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente
debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XAl, (UNI 11104
), in ...: per opere in elevazione per lavori edili C28/35
Da quota fondazione a quota II° impalcato
pil 35-38
2%1.30*%0.46%7.20 8,611
2*%0.84*%0.46%7.20 5,564
pil 31-36-37-34-32-33
6*0.50%0.65%7.20 14,040
travi 1° impalco
travi pil 22-25
3*((6.30*0.40*0.70)+(6.30*0.16*0.20)) 5,897
travi pil 26-29
3*(6.30*0.40*0.70) 5,292
travi trasversali
4*(6.30*0.40%0.70) 7,056
travi pil trasversali
2*(3.00*0.40%0.70) 1,680
2%(2.90*0.40%0.70) 1,624
travi 2° impalco
travi pil 22-25
3*((6.30*0.40*0.70)+(6.30*0.16*0.20)) 5,897
travi pil 26-29
3%(6.30%0.40%1.20) 9,072
travi tasversali
4*(6.30*0.40%0.70) 7,056
2%(2.90*0.40%0.70) 1,624
2%(2.90*0.40%0.70) 1,624
PARAPETTO PIANO COPERTURA
(10.20+10.20+21.00+21.00)x1.50x0.20 18,720
SOMMANO m?= 93,757 208,52 19.550,21
31 3.3.1.2
Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino
a un massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista in travetti di
conglomerato cementizio semplice o
per luci
solai I elevazione
6.40%(6.40+0.20)*3 127
6.40*2.90*3 56
solaio 2° impalco
6.40*(6.40+0.20)*3 127
6.40%2.90*3 56
SOMMANO m?= 365 94,58 34.502,78
32 3.2.4
Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad

aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento,
con diametro non superiore a 8 mm, di
Rete di ripartizione diam 8 maglia 20x20 cm

A RIPORTARE

403.445,78
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 403.445,78
solai I elevazione
6.70*%(6.70+0.20)*3x3.95 kg/mq 547,82
6.70*3.10*3x3.95 kg/mq 246,12
solaio 2° impalco
6.70*%(6.70+0.20)*3x3.95 kg/mq 547,82
6.70*3.10*3x3.95 kg/mq 246,12
SOMMANO kg = 1.587,88 3,45 5.478,19
33 3.3.21.2
Sovrapprezzo ai prezzi dei solai per impiego di calcestruzzo con classe di
resistenza: ...: C 28/35
solai I elevazione
6.40%(6.40+0.20)*3 126,72
6.40*2.90*3 55,68
solaio 2° impalco
6.40*(6.40+0.20)*3 126,72
6.40%2.90*3 55,68
SOMMANO m?= 364,80 1,71 623,81
34 AN7
Fornitura e posa in opera di barre in acciaio ad aderenza migliorata FeB
44K del diam sino di 18 mm, al fine di collegare le armature delle travi
di nuova realizzazione con quelli esistenti, tramite
travi di fondazione
n® ferri 8*7 travi 56,00
solaio I elevazione
n° travetti di ancoraggio 37*2 ferri 74,00
travi I elevazione
n® ferri 12*4 travi 48,00,
travi II elevazione
n® ferri 12*4 travi 48,00,
solaio 2° impalco
n° travetti di ancoraggio 37*2 ferri 74,00
SOMMANO  cad 5 300,00 19,37 5.811,00(
35 2.3.1.2
Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per
sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e format.... con
materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni in sito
A riempimento scavo tra le fondazioni
((1.03*2.00)+(1.75x1.03)+(1.03x1.03)+(1.05x1.03)+(1.40x1.0
3)+(6.54x0.72)+(6.50x0.72)+(6.50x0.72)+(4.70x1.38)+(3.60x
1.38)+(4.42x1.38)+(4.70x1.45)+(3.60x1.52)+(4.42x1.45)+(6.5
2x4.70)+(6.50x4.70)+(6.52x4.70)+(4.02x0.27)+(4.00x0.16)+(
4.02x4.24))x0.80 134,70
Perimetro esterno fondazioni
mq 45.00x1.10 49,50
SOMMANO m?= 184,20 43,17 7.951,91
36 AN4
Riempimento con materiale selezionato proveniente dallo scavo
accantonato in area vicino, con l'ausilio di mezzi meccanici 0 a mano
compreso il costipamento ogni 30 cm e quant'altro necessario per dar
A riempimento scavo tra le fondazioni
((1.03*2.00)+(1.75x1.03)+(1.03x1.03)+(1.05x1.03)+(1.40x1.0
3)+(6.54x0.72)+(6.50x0.72)+(6.50x0.72)+(4.70x1.38)+(3.60x
1.38)+(4.42x1.38)+(4.70x1.45)+(3.60x1.52)+(4.42x1.45)+(6.5
2x4.70)+(6.50x4.70)+(6.52x4.70)+(4.02x0.27)+(4.00x0.16)+(
4.02x4.24))x(1.55-0.80-0.10) 109,44
Perimetro esterno fondazioni
come mq 45.03x(1.55-1.10-0.10) 15,76
SOMMANO m?= 125,20 14,23 1.781,60(
A RIPORTARE 425.092,29]|
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 425.092,29]|
37 12.6.9.2
Copertura ventilata e isolata per la trasformazione di un solaio orizzontale
in un tetto a falde cosi composto: pilastrini telescopici zincati certificati
secondo DM del 14.01.08 ad altezza variabile
Corpo aule da rifare
ml 20.50x7.20 148
SOMMANO m?= 148 141,35 20.919,80||
2) Totale Realizzazione di opere in c.a. e di fondazione 366.244,97
Opere di chiusura e di finitura interne
38 12.2.5.1
Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale syl
solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni
non inferiori ad 1 m2, in lana di vetro
spess
Solaio di copertura Corpo Aule da realizzare spessore
complessivo da 6 cm
20.50x6.50 133
SOMMANO m?= 133 27,42 3.646,86
39 12.2.5.2
Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su
solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni
mon inferiori ad 1 m?, in lana di vetro
sovra
Solaio di copertura Corpo Aule da realizzare
20.50x6.50x3 cm spessore aggiuntivo 400
SOMMANO m?= 400 5,00 2.000,00(|
40 AN33
Fornitura e collocazione di grondaia in alluminio preverniciato dello
sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il
fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi
Copertura
20.50 20
SOMMANO m = 20 54,51 1.117,46
41 2.2.1.2
Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m?
di sabbia, compreso 1’onere per la formazione degli architravi per i vani
porta e quanto altro occorre per dare il lavoro
Sp
Solaio di copertura
6.30x20.50 129
SOMMANO m?= 129 34,16 4.411,76
42 AN23
[Esecuzione di una doppia parete acustica di separazione tra differenti unitd
immobiliari, costituita da una muratura in blocchi maschiati Y-ACU di
spessore 12 (10) cm, avente densitd nominale 600
Piano Terra
Pareti Interne
6.30*2.80*3 53
6.20*2.80*%2 35
a detrarre porte
-1.18%2.10%*3 -7
Piano Primo
A RIPORTARE 81 457.188,17
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 81 457.188,17
Pareti Interne
6.30%2.40%3 45
6.20%2.90*2 36
a detrarre porte
-1.18%2.18%*3 -8
SOMMANO mq= 154 69,95 10.772,30||
43 AN3
Fornitura e posa in opera di materassino isolante di lana di vetro dello
spessore di 45 mm, trapuntato con carta bitumata il tutto compreso l'onere
dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per
Piano Terra
Pareti Interne
6.30*2.80*3 52,92
6.20*2.80*%2 34,72
a detrarre porte
-1.18%2.18%*3 -7,72
Piano Primo
Pareti Interne
6.30%2.40*3 45,36
6.20*2.90*2 35,96
a detrarre porte
-1.18%2.18*3 -7,72
SOMMANO m?= 153,52 9,22 1.415,45
44 IAN21
Esecuzione di murature di tamponamento monostrato non portanti,
costituite da blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato Tipo Ytong
Climagold, con dichiarazione di prestazione DOP e marcatura CE
Piano Terra
Pareti Esterne
6.30%2.80*3 53
6.20%2.80 17
0.60%2.80*8 13
a detrarre infissi
-1.80*1.65%4 -12
-2.80*3.50 -10
Piano Primo
Pareti Esterne
6.30*2.90*3 55
6.20%2.90*2 36
0.60%2.90*8 14
a detrarre infissi
-2.80*%1.00*4 -11
-1.80*%1.65%4 -12
Parete sommitale di copertura
19.80x1.35 27
SOMMANO mq= 170 106,36 18.081,20||
45 IANG6
ESECUZIONE IN OPERA DI ISOLAMENTO MINERALE MULTIPOR|
M3 TOP&TIP SU STRUTTURE IN C.A. PER CORREZIONE PONTI
TERMICINel caso in cui le murature di tamponamento esterno siano|
realizzate con blocchi Ytong
Pareti esterne per eliminazione di ponti termici pilastri e travi
(11.05+22.54+11.05)x8.60 384
a detrarre pareti in calcestruzzo autoclavato e aperture
-mq 150 -150]
SOMMANO mq= 234 45,27 10.593,18
46 AN24

ESECUZIONE IN OPERA DI INTONACO SOTTILE ARMATO

A RIPORTARE

498.050,30
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 498.050,30(|
CON MALTA LEGGERA MULTIPOR FiX X700 RASANTE Le superfici
esterne da intonacare con Malta Leggera Multipor devono essere asciutte,
prive di polvere, non
Pareti esterne compreso di sgunci sulle aperture per
eliminazione di ponti termici
50.20x8.60 432
a detarrre aperture
n° -2x3.20x2.80 -18
SOMMANO mq= 414 27,10 11.219,40||
47 9.1.11
Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni con tonaching
silossanico  idrorepellente, antimuffa come finitura idonea al
completamento su intonaco isolante termico. Il tonachino a base
Pareti esterne compreso di sgunci sulle aperture per
eliminazione di ponti termici
ml 50.10x8.60 431
per esecuzione di sporgenze pilsatri
8.50x8.60 73
a detrarre aperture
-6x3.00x2.50 -45
SOMMANO m?= 459 50,08 22.986,72
48 195043A
Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x 600
mm, spessore 15 mm, reazione al fuoco classe A2-sl1, dO, REI 180,
appoggiati su struttura, compresa, in acciaio zincato
Soffitto aule
4.30x4.30x6 aule 111
corridio
ml 20.50x(2.95+0.30) 67
SOMMANO mq= 178 37,95 6.755,10
49 12.34
Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di
10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore
minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o
Aule
controsoffitto h2.80
6.70x(1.40+0.25)x6 aule 66
5.50x(1.30+0.25)x6 aule 51
controsoffitto h3.00
4.20x(1.20+0.25)x6 aule 36
5.50x(1.20+0.25)x6 aule 48
SOMMANO m?= 201 39,94 8.027,94
50 9.1.2
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito
da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei
selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm)
Per ripristini a seguito degli interventi strutturali mq 80 80,000
Per interventi di ripristino a seguito degli interventi strutturali
su edificio esistente
bagni esistenti piano terraSe ne prevedono mq 150 150,000
intonaco corridoio piano primo soffitto
20.50x(2.95+0.50) 70,725
SOMMANO m?= 300,725 22,03 6.624,97
51 IAN22
Fornitura e posa in opera di Intonaco di fondo, per interno ed esterno Tipo
LP 120, alleggerito e idrofugato, specifico per murature in blocchi di
calcestruzzo aerato, costituito da calce aerea
A RIPORTARE 553.664,43




Pag.12

N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 553.664,43

Piano Terra

Aula 1

(6.80+6.55+6.80+6.55)*3.20 85

Aula 2

(6.80+6.55+6.55+6.55)*3.20 85

(3.46*%0.20)+(2.80%2%0.20) 2

Aula 3

(6.80+6.55+6.80+6.55)*3.20 85

corridoio

20.55*%3.20 66

Travi emergenti

n° 2x2.95x0.47x2 n° travi 5

Piano Primo

aula

(6.80+6.55+6.80+6.55)*3.30 88

aula centrale

(6.55+6.55+6.55+6.55)*3.30 86

2.90%2*0.20 1

aula

(6.80+6.55+6.80+6.55)*3.30 88

corridoio

20.55%2.50 51

per ripristini vari mq 50 50
SOMMANO mq= 692 20,30 14.047,60,

52 185024
Finitura liscia speculare ad applicazione manuale con rasante in polvere a
base di gesso applicato a mano spessore non inferiore a 3 mm

Piano Terra

Aula 1

(6.45+6.55+6.45+6.55)*3.20 83

Aula 2

(6.55+6.55+6.55+6.55)*3.20 84

(3.46%0.20)+(2.80*2*0.20) 2

Aula 3

(6.45+6.55+6.45+6.55)*3.20 83

corridoio

20.55%3.20 66

Travi emergenti

n° 2x2.95x0.47x2 n° travi 5

a detrarre porte

-1.18%2.20%*3 -8

Per ripristini a seguito degli interventi strutturali mq 80 80

Piano Primo

aula

(6.45+6.55+6.45+6.55)*3.30 86

aula centrale

(6.55+6.55+6.55+6.55)*3.30 86

2.90%2*0.20 1

a detrarre infisso

-11.50 mq -11

aula

(6.45+6.55+6.45+6.55)*3.35 87

corridoio

20.55*3.30 68

a detrarre porte

-1.18%2.20*4 -10

Per interventi di ripristino a seguito degli interventi strutturali

su edificio esistente

bagni esistenti piano terraSe ne prevedono mq 250 250
SOMMANO mq= 952 7,44 7.082,88

A RIPORTARE

574.794,91
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 574.794,91
53 8.1.5.2
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 =
70, verniciati a polvere, colore standard RAL
co
aule
Finestre apribili
8x1.65x1.85 24
3.45x1.75 6
3.45x1.75 6
parti apribili finetre corridoi piano terra e primo
2x1.80x0.80 3
1x1.80x1.20 2
SOMMANO m?= 41 568,61 23.313,01
54 AN27
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni fisso senza aperture
(presenza di elementi apribili da contabilizzarsi con altra voce di computo)
realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060
Aule piano terra e primo
pp 3.45x1.05 4
pt 3.45x1.05 4
8x1.00x2.85 23
Prospetti 2 e 4 Corridoi e uscite )
Piano terra corridoio n° 2x2.95x2.80 16
2x2.95x2.40 14
A detrarre parti apribili
-2x1.80x0.80 -3
-1x1.80x1.20 -2
-1x1.80x2.41 -4
SOMMANO mq= 52 350,97 18.250,44
55 8.1.11.2
Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili
estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione|
mm. 60+70, verniciati a polvere, colore standard RAL
corridoio piano terra uscita emergenza
n°1x1.80x2.40 4
SOMMANO m?= 4 773,14 3.092,56
56 8.4.5
Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14,
8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per
la fornitura e collocazione di vetro
Per tutti gli infissi parte vetrata si considera 85%
[vedi art. 8.1.5.2 pos.53 m? 41]x0.85 34,850
[vedi art. AN27 pos.54 mq 52]x0.85 44,200
[vedi art. 8.1.11.2 pos.55 m? 4]x0.85 3,400
SOMMANO m?= 82,450 67,05 5.528,27
57 12.1.4
Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con guaina prefabbricata a
base di bitume dello spessore di 3 mm, con armatura in feltro di vetro, postaj
a qualsiasi altezza o profondita, per
Piano terra strato impermeabilizzaznte inferiore interno
20.70x10.80 223,56
Esterno lungo il perimetro dell'edificio
(20.70+1.00+1.00)x1.00 22,70
10.70x2x1.00 21,40
SOMMANO m?= 267,66 13,76 3.683,00
58 AN15
Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su
A RIPORTARE 628.662,19
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N° |N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

59

60

61

62

RIPORTO
solai, porticati, terrazze, con lastre in polistirene espanso estruso
monostrato, dello spessore di cm 8, con pelle

Piano terra isolamento dal terreno
Piano Terra

Aula 1

6.80%6.75

Aula 2

6.55%6.80

Aula 3

6.80*%6.75

corridoio

21.30%2.95

45,90
44,54
45,90

62,83

SOMMANO m?=

199,17

5.1.10.1
Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per|
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
d'esposizione X0 (U...: collocato all’interno degli edifici

Piano Primo

Aula 7

6.80%6.75

Aula 8

6.55%6.80

Aula 9

6.80*%6.75

corridoio

21.30*3.00

piano copertura

20.75%2.95

Piano Terra

Aula 1

6.80%6.75

Aula 2

6.55%6.85

Aula 3

6.80*%6.75

corridoio

21.30*%2.95

45,900
44,540
45,900
63,900

61,212

45,900
44,867
45,900

62,835

SOMMANO m?=

460,954

3.1.12
Fibre di polipropilene o poliestere addittivati, con Marcatura CE per uso
strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI EN 14889-2, con
I'espressa indicazione del dosaggio minimo necessario al
Per armatura solo del massetto del piano terra su isolante
se ne prevede 1Kg / mc di calcestruzzo
6.80x6.75x3x0.06x1 kg/mc
20.50x3.00x0.06x1 kg/mc

[o2]

SOMMANO kg =

6.4.5.1
Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI
EN 1563, costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso
disposte ...: classe C 250 (carico di rottura 250 kN)

Per regimentazione di acqua meteorica esterna e collegamento

dei pluviali di copertura

n° 6x45 kg

270,000

SOMMANO kg =

270,000

9.1.8
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base

A RIPORTARE

42,71

19,99

17,37

5,59

628.662,19

8.506,55

9.214,47

208,44

1.509,30

648.100,95
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 648.100,95
di inerti calcarei selezionati (diametro massimo
Pareti sommitali di copertura (parapetti interni )
(19.90+19.90+6.30+6.30)x1.35 70,740
2x2.95x1.35 7,965
19.90x2.10 41,790
SOMMANO m?= 120,495 24,51 2.953,33
63 9.1.9.1
Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con malta di
rivestimento monostrato colorata in massa, a base di calce naturale,
cement...: nei colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore
Pareti sommitali di copertura (parapetti interni )
(19.90+19.90+6.30+6.30)x1.35 70,740
2x2.95x1.35 7,965
19.90x2.10 41,790
SOMMANO m?= 120,495 26,65 3.211,19
64 5.2.5.1
Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grés porcellanato di
1° scelta, classificabili nel gruppo Bl conformemente alla norma UNI EN
87 e ...: per piastrelle 40x40 cm s =9,5 mm
Piano Primo
Aula 7
6.80*%6.75 45,90
Aula 8
6.55%6.80 44,54
Aula 9
6.80*%6.75 45,90
corridoio
21.30*%2.95 62,83
Per ripristino pavimentazione corridoio esistente
3.00x2.00x2 12,00
Piano Terra
Aula 1
6.80%6.75 45,90
Aula 2
6.55%6.80 44,54
Aula 3
6.80*%6.75 45,90
corridoio
21.30*%2.95 62,83
Per interventi di ripristino con la pavimentazione esistente
2x20.00x2.00 80,00
SOMMANO m?= 490,34 58,17 28.523,08
65 5.2.4.1
Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1* scelta)
classificabili nel Gruppo Bl conformemente alla norma UNI EN 87 ¢
risp...: battiscopa a becco civetta 830 cm s =9 mm
PIANO TERRA
Interno edificio aule
(6,75+6,80)x2x2 n° di aule 54,200
(6,80+6,55)x2 26,700
Corridoio
21,00x2 42,000
PIANO PRIMO
Interno edificio aule
(6,75+6,80)x2x2 n® di aule 54,200
(6,80+6,55)x2 26,700
Corridoio
20,00x2 40,000
Copertura
A RIPORTARE 243,800 682.788,55
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 243,800 682.788,55
ml 20.00+3.00x2 26,000
SOMMANO m = 269,800 14,90 4.020,02
66 10.1.1.1
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore]
di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta
bastarda o id...: botticino, travertino e simili
Davanzali per porte e finestre
Piano terra aule
3x3.45x0.60 Tipo 1 6
4x1.00x0.60 tipo 3 2
4x1.65x0.60 tipo 4 4
Piano primo
2,95x0.60x2  Tipo 1 3
3.45x0.60 2
4x1.00x0.60 tipo 5 2
4x1.65x0.60 tipo 4 4
varie mq 5.00 5
SOMMANO m?= 28 109,02 3.052,56
67, 10.1.10
Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di
ottima qualita dello spessore di 2 0 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 — 10.1.2 —
10.1.3-10.1.4, avente sezione retta non
Davanzali per porte e finestre
Piano terra aule
3x3.45 Tipo 1 10,35
4x1.00 tipo3 4,00
4x1.65 tipo 4 6,60
Piano primo
2,95x2  Tipo 1 5,90
5.35 5,35
4x1.00 tipo 5 4,00
4x1.65 tipo 4 6,60
SOMMANO m = 42,80 3,73 159,64
68 21.1.9
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
piano terra e piano primo tra edificio da realizzare ed esistente
se ne prevede 20.00x1.00x5 cm x2 200,00
SOMMANO m?xcm = 200,00 2,06 412,00
69 8.3.9
Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo
tamburato, con spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato plastico
di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti
Porte interne aule
n°® 6x1.25x2.15 16,125
SOMMANO m?= 16,125 520,65 8.395,48
70 IAN20
Fornitura e posa in opera di di policarbonato compatto trasparente, retto o
curvo, dello spessore minimo di 6 mm, per la protezione di dispositivi in
acciaio presenti all'interni dell'edificio, comple
Piano terra protezione elementi dissipativi
a seguito degli interventi strutturali mq 10.00 10,000
SOMMANO m?= 10,000, 80,48 804,80
A RIPORTARE 699.633,05




Pag.17

N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 699.633,05
71 ANS
Fornitura e posa in opera di scossalina in zinco titanio dello spessore di
8/10 di mm avente sviluppo sino a 60 cm di larghezza da collocarsi a
protezione di muri, parapetti ecc. Fissata con idonei
Protezione sommitale di muri e parapetti
ml 22.50x2 45,00
11.10x2 22,20
Pilastri n°® 2x1.80 3,60
n° 4x0.60x0.40 0,96
SOMMANO m = 71,76 37,20 2.669,47
72 IAN1
Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale tipo
Superbac Roofine G3 dell'lsover o similare, su solai di copertura,
realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non inferi
m? = 46,34 0
73 10.1.3.1
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore]
di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta
bastarda o id...: botticino, travertino e simili
Davanzali finestre sommitali volume centrale
ml 18.50x0.40 7,40
SOMMANO m?= 7,40 154,98 1.146,85
74 IAN2
Ripristino di scarico a pavimento e/o parete presente su terrazzo piano
esistente tramite la realizzazione di foro e posa di bicchiere in Pvc del diam
maggiore ad 80 mm completo di telo sommitale da ¢
Solaio di copertura piana di nuova realizzazione
n°2 2,00
N° 4 corpo aule ricostruite 4,00
SOMMANO cad 5 6,00 124,96 749,76
75 11.1.1
Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica)
emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su|
superfici orizzontali o verticali, rette o curve
EDIFICIO DA RICOSTRUIRE
PIANO TERRA
Interno edificio aule
(6,85+6,70)x2x3.20x2 n° di aule 173,44
(6,85+6,55)x2x3.20 ml 85,76
Corridoio
20,40x2x3.20 130,56
PIANO PRIMO
Interno edificio aule
(6,80+6,70)x2x3.20x2 n° di aule 172,80
(6,85+6,55)x2x3.20 ml 85,76
Corridoio
20,40x2x2.50 102,00
PARTE EDIFICIO NON OGGETTO DI INTERVENTO A
SEGUITO DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
Corridoio piano terra
pareti 20,50x3,20 65,60
pareti 10.70x3,20x4 136,96
soffitto (20,50x3,40)+(10.70x3,40x2) 142,46
Corridoio piano primo
pareti 20,50x2,40 49,20
pareti 10.70x2,40x4 102,72
soffitto (20,50x3,40)+(10.70x3,40x2) 142,46
Zona centrale
A RIPORTARE 1.389,72 704.199,13
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RIPORTO 1.389,72 704.199,13
pareti (13,40x4,30x2)+(9,70x4,30x2) 198,66
soffitto 13.50x10.50 141,75
scala
(3,40x4x2,40x2)+(3,40x2,40x2x2)+(1,20x4x2,40x2) 120,96
3,40x5x6,00 102,00,
SOMMANO m?= 1.953,09 5,89 11.503,70||
76 15.4.13.2
Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso
collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere
murarie, malta occorrente,...: per diametro da 100 mm
Pluviali ml 8,00x6 48,00
SOMMANO m = 48,00 34,07 1.635,36
77 3.7.9
Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica aj
rapido asciugamento, anche a basse temperature e con sottofondi non|
perfettamente asciutti, a base di leganti cementizi
Per impermeabilizzazione perimetro copertura
M1 20.50x2x0.50 20,50
ml 7.20x2x0.50 7,20
SOMMANO m?= 27,70 30,94 857,04
78 6.1.1.2
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti
per portarlo al...: per strade in ambito urbano
Area adiacente alla porzione di fabbricato getto di demolizione
e ricostruzione
Esterno per esecuzione di pavimentazione
27.80x4.70x0.20 26,13
10.50x3.60x2x0.20 15,12
SOMMANO m?= 41,25 37,74 1.556,78
79 13.7.1.2
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U|
costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione 4
bicchiere e guarnizione di tenuta elasto...: D esterno 200 mm
Raccolta acque meteoriche esterne collegamento caditoie
ml 14.00+14.00+23.00 51,000
SOMMANO m = 51,000 22,63 1.154,13
80 3.2.4
Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad|
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento,
con diametro non superiore a 8 mm, di
Area adiacente alla porzione di fabbricato getto di demolizione
e ricostruzione rete 20x20 diam 6 mm
Esterno per esecuzione di pavimentazione
27.80x4.70x2.25 k/mq 293,98
10.50x3.60x2x2.25 k/mq 170,10
lato est per ripristino di pavimentazione decoesa
3.00x13.00x2.25 k/mq 87,75
SOMMANO kg = 551,83 3,45 1.903,81
81 3.1.1.2
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei mate...: per opere in fondazione con C 12/15
Area adiacente alla porzione di fabbricato getto di demolizione
e ricostruzione
A RIPORTARE 722.809,95
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RIPORTO 722.809,95
Esterno per esecuzione di pavimentazione
27.80x4.70x0.15 19,60
10.50x3.60x2x0.15 11,34
lato est per ripristino di pavimentazione decoesa
3.00x13.00x0.10 3,90
SOMMANO m?= 34,84 165,45 5.764,28
82 6.2.13.1
lPavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da|
moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 - 8§ cm, aventi
resistenza medi...: spessore cm 6 di colore grigio chiaro
Area adiacente alla porzione di fabbricato oggetto di
demolizione e ricostruzione
Esterno per esecuzione di pavimentazione
27.80x4.70 130,66
10.80x3.60x2 77,76
lato est per ripristino di pavimentazione decoesa
3.00x13.00 39,00
3.50x10.00 35,00
SOMMANO m?= 282,42 39,79 11.237,49
83 6.4.3
Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio
delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura
idraulica, compreso il massetto di posa in conglomerato
Per regimentazione di acqua meteorica esterna e collegamento
dei pluviali di copertura
n° 6 6,000
SOMMANO  cad = 6,000 218,74 1.312,44
84 6.2.12.2
Fornitura ¢ collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato
cementizio vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi di diversa
sezione, con fronte sub vert...: per elementi di formato 16x12
Delimitazione aiuole ml 25.00+5.50 30,50
SOMMANO m = 30,50 55,05 1.679,03
3) Totale Opere di chiusura e di finitura interne 296.791,10
Riqualificazione corpo Aule esistente
85 21.1.23
Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di
qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e
Copertura torrini per sostituzione grondaie
4.25x4x4 torrini 68,000
Pluviali torrini e copertura
n® 4x8.00 32,000
n® 4x4.00 ml 16,000
Pluaviali corpo aule n°® 4x8.00 32,000
Corpo centrale sommitale
Grondaie
n° 2x14.20 ml 28,400
Pluviali n® 2x3.00 6,000
SOMMANO m = 182,400 4,34 791,62
86 21.1.23
Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di
A RIPORTARE 743.594,81
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RIPORTO 743.594,81
qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e
m = 4,34 ofl
87 21.3.1.1
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria ...: per|
ogni m? d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
Corpo centrale copertura per risanamento di travi e pilastri
ammalorati facce esterne
lati lunghi pil e travi facce esterne
2x21.50 mq 43,000
lati corti
2x12.50 mq 25,000
per risanamento delle parti interne di travi e pilastri mq 15.00 15,000
per elementi vari mq 10 10,000
SOMMANO m?= 93,000 105,42 9.804,06
88 12.2.4.1
Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale sul
solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni
mon inferiori ad 1 m?, in lana di vetro
spes
Solaio di copertura parte di edificio esistente ¢ porzione
realizzato
(2.95)x(20.75)x2 lati 122,42
2x11.00x3.00 66,00
2x3.80x3.00 22,80
SOMMANO m?= 211,22 30,64 6.471,78
89 12.2.4.2
Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale syl
solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni
non inferiori ad 1 m?, in lana di vetro
SOVr
Solaio di copertura parte di edificio esistente ¢ porzione
realizzato sino ad arrivare a 8§ cm
(2.95)x(20.75)x2 lati x5 cm 612,12
2x11.00x3.00x5 cm 330,00
2x3.80x3.00x5 cm 114,00
SOMMANO m?= 1.056,12 6,00 6.336,72
90, 12.1.5
Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato
e copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da
conferire al compound una flessibilita al freddo di
Solaio di copertura edificio ricostruito
(2.95+0.15+0.15)x(20.75+0.15+0.15) 68
Solaio di copertura parte di edificio esistente
(2.95+0.15+0.15)x(20.75+0.15+0.15) 68
2x11.00x3.00 66
2x((3.80+0.15)x(3.00+0.15+0.15)) 26
SOMMANO m?= 228 24,89 5.674,92
91 12.1.7
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana
bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici "
metallocene " ( POE ) formulati in modo tale da conferire al
Solaio di copertura edificio ricostruito
(2.95+0.15+0.15)x(20.75+0.15+0.15) 68
Solaio di copertura parte di edificio esistente
A RIPORTARE 68 771.882,29|
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RIPORTO 68 771.882,29]
(2.95+0.15+0.15)x(20.75+0.15+0.15) 68
2x11.00x3.00 66
2x((3.80+0.15)x(3.00+0.15+0.15)) 26
SOMMANO m?= 228 27,26 6.215,28
92 12.1.3
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricataj
a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere
e una flessibilita al freddo certificata di - 10
Solaio di copertura parte di edificio esistente
(2.75+)x(20.40) 56,100
2x11.00x3.00 66,000
2x3.80x2.75 20,900
Revisionne tetto di copertura torrini scala servizi
n° 4x4.00x4.00 64,000
Tetto di copertura corpo centrale
ml 14.00x3.50x2 falde 98,000
ml 14.00x1.90x2 falde 53,200
SOMMANO m?= 358,200 19,19 6.873,86
93 AN2
Ripristino di scarico a pavimento e/o parete presente su terrazzo piano
esistente tramite la realizzazione di foro e posa di bicchiere in Pvc del diam
maggiore ad 80 mm completo di telo sommitale da ¢
Solaio piano di copertura
n°4 4,00
Copertura a falde corpo aule n° 4 4,00
SOMMANO  cad = 8,00 124,96 999,68
94 15.4.13.2
Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso
collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere]
murarie, malta occorrente,...: per diametro da 100 mm
Coperura piana
Pluviali ml 8,00x4 32,00
Torrini n°® 4x4.00 16,00
Corpo centrale
n° 4x3.00 12,00
Corpo aule esistenti n° 4x8.00 32,00
SOMMANO m = 92,00 34,07 3.134,44
95 15.4.11.2
Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm|
fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie,
imalta occorrente, pezzi speciali quali curve
in lam
Copertura torrini per sostituzione grondaie
4.25x4x4 torrini 68,00
Copertura tetto zona centrale
n° 2x14.00 28,00
SOMMANO m = 96,00 43,99 4.223,04
96, 21.1.19
Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Tetto di copertura corpo centrale
ml 14.20x3.50x2 falde 99
ml 14.00x2.10x2 falde 59
SOMMANO m?= 158 6,44 1.017,52
A RIPORTARE 794.346,11
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97

98

99

100

101

102

RIPORTO

IAN26
Copertura termoisolante, pendenza minima 10 %, realizzata con pannelli
prodotti con sistema in continuo costituiti da rivestimento esterno in|
lamiera di alluminio o acciaio preverniciato con greche

Tetto di copertura corpo centrale

ml 14.20x3.50x2 falde

ml 14.00x2.10x2 falde

99
59

SOMMANO mq=

158

IAN8

Fornitura e posa in opera di scossalina in zinco titanio dello spessore di
8/10 di mm avente sviluppo sino a 60 cm di larghezza da collocarsi a
protezione di muri, parapetti ecc. Fissata con idonei

Protezione sommitale laterali corpo centrale

ml (3.50+3.50+2.00+2.00)x2 lati

22,00

SOMMANO m =

22,00

12.4.1.3
Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con maltaj
bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, boc...:
con tegole tipo Portoghese, coppo di Francia

m? =

21.5.13
Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque
lunghezza e sezione forniti e posti in opera per la formazione della piccola
orditura di tetti, compresi la necessaria

Revisionne tetto di copertura torrini scala servizi

Correnti longitudinali passo 60 cm dim 6x6

n° 4x4.00x4.00/0.60x0.06x0.06

Tetto di copertura corpo centrale

ml 14.00/0.60x3.50x2x0.06x0.06

ml 14.00/0.60x1.90x2x0.06x0.06

Correntini superiore 5x4 interasse 30 cm per ancoraggo manto

di tegole

n® 4x4.00x4.00/0.30x0.05x0.04

Tetto di copertura corpo centrale

ml 14.00/0.30x3.50x2x0.05x0.04

ml 14.00/0.30x1.90x2x0.05x0.04

0,384
0,588
0,319
0,427

0,653
0,355

SOMMANO m?=

2,726

9.1.8
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti
calcarei selezionati (diametro massimo

Corpo centarle piano copertura

Lati corti 2x38.00 mq

lati lunghi 2x14.00x2.70

zona sommitale lati lunghi

2x14.00x1.00

a detrarre aperture

mq -25

per ripristini vari di intonaco ammalorato interno ed esterno

mq 150

76,000
75,600

28,000,
-25,000

150,000

SOMMANO m?=

304,600

9.1.9.1
Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con malta di
rivestimento monostrato colorata in massa, a base di calce naturale,
cement...: nei colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore
Corpo centrale copertura per risanamento di travi e pilastri
ammalorati facce esterne

A RIPORTARE

74,80

37,20

39,08

1.525,15

24,51

794.346,11

11.818,40,

818,40

4.157,56

7.465,75

818.606,22,
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RIPORTO 818.606,22,
Per ripristino di intonaco a seguito degli interventi di
risanamento C.A. ammalorato
Pilastri longitudinali n® 10x0.40x2.40x2 19,200
Pilastri lato corto
n° 2x2x0.40x2.40 3,840
N° 2x0.40x4.00x2 6,400
Travi perimetrali esterne
n° 2x14.00x0.60 16,800
n° 2xx4.00x0.70x2
Torrini scala, ascensore e servizi
Si prevedono risanamentti di calcestruzzo ammalorato sulle
pareti esterne
mq 350 350,000
SOMMANO m?= 396,240 26,65 10.559,80,
103 8.1.5.2
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 =
70, verniciati a polvere, colore standard RAL
co
Corpo centrale finestre livello copertura apribili per ricambio
aria e manovrati elettricamente
2x1.00x1.10 2
aule
Finestre apribili
8x1.65x1.85 24
3.36x1.00 3
piano terra porta di accesso al laboratorio psicomotorio
2.50x2.50 6
SOMMANO m?= 35 568,61 19.901,35
104 AN27
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni fisso senza aperture
(presenza di elementi apribili da contabilizzarsi con altra voce di computo)
realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060
Sostituzione infissi Copro centrale copertura
n° 2x2.85x2.60 15
n° 2x2.85x(2.20+1.60)/2 11
n° 8x(2.85x1.10) 25
n® 8x(2.95x0.75) 18
Aule piano terra e primo
prospetto 1 principale
5.15x2.80 14
a detrarre serramenti apribili
-3.40x1.00 -3
pt 2x0.90x2.80 5
8x1.00x2.85 23
Prospetti 2 e 4 Corridoi e uscite )
Piano terra corridoio n° 4x2.95x2.80 33
a detrarre uscite emergenza -3x1.80x2.40 -13
piano terra sotto portico e su palestra
2x1.00x2.10 4
piano primo
n® 4x2.95x1.95 23
infissi piano primo su scala esterna e su portico - parte fissa
n° 2x0.60x1.95x2 infissi 5
SOMMANO mq= 160 350,97 56.155,20
105 8.1.11.2
Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili
estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,
A RIPORTARE 905.222,57,
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RIPORTO 905.222,57,
sezione mm. 6070, verniciati a polvere, colore standard RAL
Corpo aule prospetto 1
1.65x2.80 5
corridoio piano terra
ingresso € uscita emergenza
n° 3x1.80x2.40 13
uscita sotto portico 1.20x2.00 2
Piano primo uscuita di emergenza su scala esterna e su portico
n°® 2x1.80x1.95 7
SOMMANO m?= 27 773,14 20.874,78
106 8.4.5
Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14,
8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per
la fornitura e collocazione di vetro
Per tutti gli infissi previsti area del vetro pari all'85 % dell'area
totale dell'infisso
[vedi art. 8.1.5.2 pos.103 m? 35]x0.85 29,750
[vedi art. AN27 pos.104 mq 160] x0.85 136,000
[vedi art. 8.1.11.2 pos.105 m? 27]x0.85 22,950
SOMMANO m?= 188,700 67,05 12.652,34
107 AN17
Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico a spinta di sicurezza a
leva ad un'anta tipo maniglione antipanico EXUS LA ¢ costituito da una
barra orizzontale in alluminio anodizzato che si
Corpo aule uscite di emergenza
n° 5x2 10,000
SOMMANO  cad = 10,000, 168,55 1.685,50
108 10.1.10
Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di
ottima qualita dello spessore di 2 0 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 — 10.1.2 —
10.1.3 - 10.1.4, avente sezione retta non
Davanzali finestre sommitali volume centrale
ml 18.50 18,50
SOMMANO m = 18,50 3,73 69,01
109 21.1.16
Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre,
succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed
Infissi in ferro da sostituire
Corpo centrale di copertura
Finestre sommitali n° 4x2.90x0.70x2 lati 16,240
Finestre semi circolari n°® 6x1.85 mq 11,100
Torrini scala e sevizi
n° 18x0.90mq sup min 16,200
12x0.90 mq sup min 10,800
piano terra porta di accesso al laboratorio psicomotorio
2.50x2.50 6,250
Sostituzione infissi Copro centrale copertura
n° 2x2.85x2.60 14,820
n° 2x2.85x(2.20+1.60)/2 10,830
Aule piano terra e primo
prospetto 1 principale
5.15x2.80 14,420
pt 2x0.90x2.80 5,040
8x1.00x2.85 22,800
Prospetti 2 e 4 Corridoi e uscite )
Piano terra corridoio n° 4x2.95x2.80 33,040
a detrarre uscite emergenza -3x1.80x2.40 -12,960
A RIPORTARE 148,580 940.504,20,
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 148,580 940.504,20]
piano terra sotto portico e su palestra
2x1.00x2.10 4,200
piano primo
n® 4x2.95x1.95 23,010
infissi piano primo su scala esterna e su portico - parte fissa
n° 2x0.60x1.95x2 infissi 4,680
SOMMANO m?= 180,470 16,09 2.903,76
110 21.1.25
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su|
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi
Per gli interventi di risanamento, smontaggi e rimozioni
mc 50.00 50,000
SOMMANO m?= 50,000 38,71 1.935,50(
111 12.2.6.3
Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" sul
superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA|
(European Technical Assessment) rilasciato al fabbricante da
Corpo aule esistente oggetto di intervento
ml 58.00x8.60 499
a detrarre parte sommitale prospetto 1
-((1.66+1.00+3.20+6.34+3.20+1.00+1.66)x1.70) -31
a detrarre aperture
-8x1.00x2.80 -22
-8x1.65x1.85 -24
-mq 9.50 -9
-mq 11.00 -11
Corpo centarle piano copertura
Lati corti 2x38.00 mq 76
lati lunghi 2x14.00x2.70 76
a detrarre infissi
-8x2.85x1.10 -25
-2x(6.90+5.50) -25
Pareti esterne corridoi
n° 4x3.00x2.30 28
n° 4x3.00x1.00 12
SOMMANO m?= 544 112,00 60.928,00||
112 8.3.9
Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo
tamburato, con spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato plastico
di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti
Porte interne aule
n°® 6x1.25x2.15 16,125
SOMMANO m?= 16,125 520,65 8.395,48
113 21.1.11
Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,
compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
Corpo centarle piano copertura
Lati corti 2x38.00 mgx2 cm 152,00
lati lunghi 2x14.00x2.70x2 cm 151,20
zona sommitale lati lunghi
2x14.00x1.00x2 cm 56,00
SOMMANO m?xcm = 359,20 4,07 1.461,94
114 21.1.1
Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i
calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di
A RIPORTARE 1.016.128,88




Pag.26

N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.016.128,88
ivani e simili, compreso il carico del materiale di risulta
zona centrale piano copertura per eliminazione delle finestre
circolari per renderle rettangolari - rimozione della muratura
4x1.85x1.00x0.40 3
SOMMANO m?= 3 339,53 1.018,59
115 IAN29
Realizzazione di prozione di muratura di base per alloggimaneto degli
infissi per rilzo rispetto alla quota del pavimento della copertura, dal
realizzarsi mediante idonea murautura, preceduta da
apertura lati lunghi
n° 8x2.85 23
aperture lati corti n° 4x2.85 11
Aperture presenti sui torrini
na 3x1.00 3
SOMMANO  acorpo = 37 148,94 5.510,78
116 11.1.2
Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine
acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di
solventi tossici e metalli pesanti idonea in
Aule piano terra e primo
soffitto n° 6x6.80x6.70 273
Pareti 6x(6.80+6.70)x2x3.20 518
a detrarre aperture mq -25 -25
Pareti corridoio piano terra e primo
(20.60+10.60+10.60)x3.20 134
(20.60+10.60+10.60)x2.40 100
a detrarre aperture - mq -15 -15
soffitto corridoio piano primo
(20.60+10.60+10.60)x(2.95+0.50) 144
Pilastri
4x0.50x14x6.00 168
soffitto Zona centrale e pareti
9.80x13.10 128
(9.80+13.10)x2x4.25 195
scala interna
pareti e scala
3.40x4x10.50 143
3.40x3.40x4 46
Wwc e passaggi
mgq 250 250
SOMMANO m?= 2.059 5,66 11.653,94
117 195043A
Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x 600
mm, spessore 15 mm, reazione al fuoco classe A2-sl, dO, REI 180,
appoggiati su struttura, compresa, in acciaio zincato
Piano terra
20.60x(2.95+0.40) 69
2x10.60x(2.95+0.40) 71
SOMMANO mq= 140 37,95 5.313,00
118 IAN34
Preparazione di pareti e soffitti particolarmente sporchi o macchiati e con
presenza di colorature, disegni ecc mediante idonea scartevetratura o
eventuale mano di isolante aggiuntivo al fine di
Aule piano terra e primo
soffitto n° 6x6.80x6.70 273
Pareti 6x(6.80+6.70)x2x3.20 518
a detrarre aperture mq -25 -25
Pareti corridoio piano terra e primo
A RIPORTARE 766 1.039.625,19
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 766 1.039.625,19
(20.60+10.60+10.60)x3.20 134
(20.60+10.60+10.60)x2.40 100
a detrarre aperture - mq -15 -15
soffitto corridoio piano primo
(20.60+10.60+10.60)x(2.95+0.50) 144
Pilastri
4x0.50x14x6.00 168
soffitto Zona centrale e pareti
9.80x13.10
(9.80+13.10)x2x4.25
scala interna
pareti e scala
3.40x4x10.50 143
3.40x3.40x4 46
Wwc e passaggi
mgq 250 250
SOMMANO mq= 1.736 4,48 7.777,28
119 IAN35
Rimozione di corpi illuminanti esistenti, radiatori, porzione di telai di porte
interne distrutte, svilamento di impianto elettrico non idoneo, rimozione di
tutti sfabbricidi (banchi, sedie, servizi
acorpo =| 1 3.489,69 3.489,69
120 12.34
Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di
10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore
minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o
Per rifacimento di controsoffitto corridoio piano primo
ml 10.60x2.95 31
SOMMANO m?= 31 39,94 1.238,14
121 IAN36
Svellimento di pavimento esterno in calcestruzzo autobloccante compreso
lI'accatamento in cantiere per il successivo riutilizzo, il livellamento delle]
parti smosse, eliminazione degli avvallamenti
Ingresso da via cappuccini perimetro corpo aule
(10.75+25.00+13.50)x3.00 148
SOMMANO mq= 148 38,11 5.640,28
122 IAN25
Realizzazione di carterizzazione impianti clima attravrso la posa in opera
di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la
struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore
Aule per realizzazione impianto clima
ml (5.00+6.55)x(1.10+0.40)x6 aule 104
SOMMANO mq= 104 46,52 4.838,08
123 10.1.1.1
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore]
di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta
bastarda o id...: botticino, travertino e simili
Per allargamento di davanzali esistenti a seguito di
realizzazione di cappotto esterno
n° 8x1.00x0.35 3
n° 8x1.65x0.35 5
n° 6x3.45x0.35 7
Bordo solaio
ml 20x0.25 5
Infissi corpo centrale di copertura
n° 20x3.00x0.30 18
SOMMANO m?= 38 109,02 4.142,76
A RIPORTARE 1.066.751,42
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.066.751,42
124 IAN20
Fornitura e posa in opera di di policarbonato compatto trasparente, retto o
curvo, dello spessore minimo di 6 mm, per la protezione di dispositivi in|
acciaio presenti all'interni dell'edificio, comple
Piano terra protezione elementi dissipativi
telai piano terra da proteggere
n® 8x2 lati x3.00x1.00 48,000
SOMMANO m?= 48,000 80,48 3.863,04
125 IANG60
Pulizia finale di pavimentazione esistente del piano terra e primo del corpo
aule esistenti oggetto di intervento di riqualificazione, escluso la parte
ricostruita e i servizi, compreso la scala
acorpo = 1 912,17 912,17
4) Totale Riqualificazione corpo Aule esistente 328.723,44
Interventi corpi servizi igienici, scala e ascensore
126 21.1.6
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle,
mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o
Wwc piano terra e primo
piastrelle
n° 4x19.80x2.00 158,400
pavimenti
4x3.40x3.40 46,240
Wec h e ripostiglio
piastrelle
2x11.30x2.00 45,200
pavimenti
2x3.40x1.80 12,240
SOMMANO m?= 262,080 11,11 2.911,71
127 9.1.3
Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore]
complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso
I'onere per la formazione di spigoli e angoli, le
Wwc piano terra e primo
piastrelle
n° 4x19.80x2.00 158
pavimenti
4x3.40x3.40 46
Wec h e ripostiglio
piastrelle
2x11.30x2.00 45
pavimenti
2x3.40x1.80 12
per inteventi vari di ripristino mq 50 50
SOMMANO m?= 311 16,20 5.038,20
128 5.2.1
Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1* scelta, a
tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastardal
compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la
Wwc piano terra e primo
piastrelle
n° 4x19.80x2.00 158
A RIPORTARE 158 1.079.476,54
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 158 1.079.476,54
Wc h e ripostiglio
piastrelle
2x11.30x2.00 45
SOMMANO m?= 203 53,31 10.821,93
129 5.2.5.3
Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grés porcellanato di
1° scelta, classificabili nel gruppo Bl conformemente alla norma UNI EN
87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti
Wwc piano terra e primo
pavimenti
4x3.40x3.40 46
Woc h e ripostiglio
pavimenti
2x3.40x1.80 12
SOMMANO m?= 58 53,23 3.087,34
130 15.1.5
Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo
miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone
Wwc piano terra e primo
n® 2x4 8
Woc h e ripostiglio
n°1 1
SOMMANO  cad = 9 367,21 3.304,89
131 15.1.8
Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta
ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone
incorporato, completo di sedile in bachelite con
Wwc piano terra e primo
n® 3x4 12
Wec h e ripostiglio
n°1 1
SOMMANO cad 5 13 359,78 4.677,14
132 15.1.1
Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40
cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella,
apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto
wc piano terra e primo
n° 1x4 4,000,
Wec h e ripostiglio
n°1 1,000
SOMMANO cad = 5,000 246,65 1.233,25
133 15.4.1.2
Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola ...:
con tubazioni in multistrato coibentato @ 16 mm
Wc piano primo e terra
per realizzazione di scaldabagno elettrico
n° 4 4,000
Wec h e rip
n°2 2,000
SOMMANO cad = 6,000 113,14 678,84
134 015085A
cad
cad
Wwc piano primo e terra
A RIPORTARE 1.103.279,93
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.103.279,93
per realizzazione di scaldabagno elettrico
n° 4 4
Wec h e rip
n°2 2
SOMMANO  cad 5 6 184,70 1.108,20
135 8.1.5.2
Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi
d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 =
70, verniciati a polvere, colore standard RAL
co
corpo scala, ascensore e wc
wc piano primo e secondo
4x3x 0.75x0.8 0.90 mq misura min 11
Ascensore Wc
2x2x 0.75x0.8 0.90 mq misura min 4
Scala
n® 4x0.60x1.65 4
Porta di uscita al terrazzo dalla scala
1.00x2.20 2
SOMMANO m?= 21 568,61 11.940,81
136 21.5.17
Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle
tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di
ancoraggio e muratura delle stesse con
Revisionne tetto di copertura torrini scala servizi
n® 4x4.20x2.50/2x4 84,000
SOMMANO m?= 84,000 30,29 2.544,36
137 8.4.5
Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14,
8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per
la fornitura e collocazione di vetro
[vedi art. 8.1.5.2 pos.135 m? 21]x0.85 17,850,
SOMMANO m?= 17,850 67,05 1.196,84
138 21.1.16
Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre,
succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed
corpo scala, ascensore e wc
wc piano primo e secondo
4x3x0.75x0.8 7,200
Ascensore Wc
2x2x0.75x0.8 2,400
Scala
n® 4x0.60x1.65 3,960
SOMMANO m?= 13,560 16,09 218,18
139 14.3.30.2
EROGATORE DI ARIA CALDA. Erogatore di aria calda elettrico idoneo,
per essere installato in prossimita di lavabi e lavamani, costituito da
\ventilatore, resistenza elettrica con potenza max di 2000 W
n°>5s 5
SOMMANO cad 5 5 254,10 1.270,50
140 7.1.1
Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli,
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi
sezione e forma, composti a semplice disegno
A RIPORTARE 1.121.558,82
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.121.558,82
Porte piano copertura relativamente volumi sopra Wc¢
n°® 2x70 kg/cad 140,000
SOMMANO kg = 140,000 4,53 634,20
141 7.1.3
PPosa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi
altezza o profondita comprese opere provvisionali occorrenti, opere
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare
Porte piano copertura relativamente volumi sopra Wc¢
n° 2x70 kg/cad 140,000
SOMMANO kg = 140,000 3,02 422,80
142 8.3.9
Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo
tamburato, con spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato plastico
di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti
wC
Porte di ingresso
n® 4x1.00x2.15 8,600
n® 4x3x0.70x2.10 17,640
Wc H e ripostiglio
n® 4x0.90x2.15 7,740
SOMMANO m?= 33,980 520,65 17.691,69,
143 AN28
Ripristino della funzionalita dell'impianto idrico di ogni singolo gruppo wc
, mediante la realizzazione di idoneo collettore, del rubinetto passatore in
ottone cromato da 3/4", la posa del coperchio
wC
n°4 4
Wec H e ripostiglio
n°1 1
SOMMANO  acorpo = 5 385,17 1.925,85
144 21.1.25
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o sul
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi
per sistemazione servizi mec 20 20,000
SOMMANO m?= 20,000 38,71 774,20
5) Totale Interventi corpi servizi igienici, scala e ascensore 71.480,93
Costi per la sicurezza
145 26.1.1.1
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del
D.Lgs.81/2008, per ogni m* di ponteggio in opera misurato dalla base e per
i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
Ponteggio esterno ala da ricostruire
(25x1.80)x10,00 450,000
Ponteggio interno zona a doppia altezza
7x1.80x10,00 126,000
SOMMANO m?= 576,000 8,27 4.763,52
146 26.1.2
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso i pianali in legno
A RIPORTARE 1.147.771,08




Pag.32

N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.147.771,08
[vedi art. 26.1.1.1 pos.145 m? 576,000]x10 mesi 5.760,000
SOMMANO m?xmes =| 5.760,000 1,64 9.446,40
147 26.1.3
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
[vedi art. 26.1.1.1 pos.145 m? 576,000] 576,00
SOMMANO m?= 576,00 3,64 2.096,64
148 26.1.1.1
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del
D.Lgs.81/2008, per ogni m* di ponteggio in opera misurato dalla base e per
i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
m? = 8,27 o
149 26.1.2
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso i pianali in legno
m2xmes = 1,64 ol
150 26.1.3
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
m? = 3,64 ojl
151 26.1.1.1
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del
D.Lgs.81/2008, per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base e per
i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
Intervento corpo centrale copertura
18x1.80x4.00x2 lati 259,200
6x1.80x5.00x2 lati 108,000
Interventi torrini scala e servizi
n° 12x1.80x5.00x2 lati 216,000
Prospetti esterni corpo da ristrutturare
corpo aule n°® 26x1.80x10.00 468,000
Corpi servizi e ascensore
n° 12x1.80x14.00 302,400
n° 12x1.80x16.00 345,600
Interventi interni corpo centrale
n° 14x1.80x10.00 252,000
n° 4x2x1.80x10.00 144,000
n° 12x1.80x10.00 216,000
SOMMANO m?= 2.311,200 8,27 19.113,62
152 26.1.2
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso i pianali in legno
[vedi art. 26.1.1.1 pos.145 m? 576,000]x4 mesi 9.244,800
SOMMANO m*xmes = 9.244,800 1,64 15.161,47
153 7.2.1.3
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
[vediart. 26.1.1.1 pos.145 m? 576,000] 2.311,200
SOMMANO m?= 2.311,200 1,80 4.160,16
154 26.1.27
Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura
A RIPORTARE 1.197.749,37
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.197.749,37
portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamieraj
ondulata o grecata metallica opportunamente fissata
Per ingresso di cantiere ml 4.00x2.50 10,00
SOMMANO m?= 10,00 48,95 489,50
155 26.1.30
Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in|
opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti,
Sono compresi: I'uso per tutta la durata dei
Per ingresso di cantiere ml 4.00x2.50 10,00,
SOMMANO m?= 10,00 50,26 502,60
156 26.1.33
Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree]
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75
mm, fornito e posto in opera. Sono
Ml 150 150,00,
SOMMANO m = 150,00, 4,07 610,50
157 26.3.2.1
Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00
n°2 2,00
SOMMANO cad 5 2,00 61,02 122,04
158 26.3.7.6
Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo,
divieto, ...: cartello L x H=cm 50,00 x 70,00 -d=m 16
n°2 2,00
SOMMANO  cad = 2,00 23,10 46,20
159 26.3.8.1
Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e personalizzate da
applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche ¢
personali...: foglio da 6 etichette L x H = cm 6,00 x 2,00
n° 10 10,00
SOMMANO cad = 10,00 9,21 92,10
160 26.7.5.1
Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x|
2,40, costituito da un monob...: per il primo mese d’impiego
cad = 683,56 0
161 26.7.5.2
Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed
informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x|
2,40, costituito da un...: per ogni mese successivo al primo
cad = 415,50 0
162 21.1.3.1
Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri
e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolt...: eseguito con
mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico
Per realizzazione di accesso intervento di demolizione corpo
aule da eseguirsi sul muro di recinzione lato ovest
ml 6.00x0.30x1.80 3,24
SOMMANO m?= 3,24 428,84 1.389,44
163 21.1.14
Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc.,
A RIPORTARE 1.201.001,75
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RIPORTO 1.201.001,75
compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il
Per realizzazione di accesso intervento di demolizione corpo
aule da eseguirsi sul muro di recinzione lato ovest
ml 6.00x1.20 7,200
SOMMANO m?= 7,200 8,04 57,89
164 3.1.2.1
Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente
secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza
gelo c...: per opere in fondazione per lavori edili C25/30
Per realizzazione di accesso intervento di demolizione corpo
aule da eseguirsi sul muro di recinzione lato ovest
ml 6.00x0.30x1.80 3,240
SOMMANO m?= 3,240 193,04 625,45
165 3.2.1.2
/Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato
in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavor...:per strutture in|
calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate
Per realizzazione di accesso intervento di demolizione corpo
aule da eseguirsi sul muro di recinzione lato ovest
ml 6.00x0.30x1.80x60 kg/mc 194,400
SOMMANO kg = 194,400 2,71 526,82
166 3.2.2
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno ¢
di controventatura, compreso altresi ogni
Per realizzazione di accesso intervento di demolizione corpo
aule da eseguirsi sul muro di recinzione lato ovest
ml 6.00x1.80x2 facce 21,60
SOMMANO m?= 21,60 46,02 994,03
167 7.1.3
Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi
altezza o profondita comprese opere provvisionali occorrenti, opere
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare
Per realizzazione di accesso intervento di demolizione corpo
aule da eseguirsi sul muro di recinzione lato ovest
ml 6.00x1.20x40 kg/mq 288,000
SOMMANO kg = 288,000 3,02 869,76
168 26.7.1.1
Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente]
un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico
per il p
cad = 1,00 424,36 424,36
169 26.7.1.2
Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente
un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico
per ogni
15 15,00
SOMMANO  cad 5 15,00 148,89 2.233,35
170 26.7.2.1
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di
A RIPORTARE 1.206.733,41
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RIPORTO 1.206.733,41
ladeguati armadietti
cad = 1 539,41 539,41
171 26.7.2.2
Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,)
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti
cad = 15 263,95 3.959,25
7) Totale Costi per la sicurezza 68.224,51
1) Totale 1.211.232,07
adeguamento impiantistico
antincendio
172 AN13
Fornitura e posa in opera di estintore portatile .a polvere polivalente per
classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C
(combustibili gassosi), tipo omologato secondo la
corpo centrale
Piano terra n® 3 3,00
Piano primo n° 3 3,00
Locale Caldaia n® 1 1,00
SOMMANO = 7,00 69,22 484,54
173 AN12
Fornitura e posa in opera di estintore portatile ad anidride carbonica per|
classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi),
particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature
corpo centrale
Piano terra n® 1 1,00
Piano primo n° 1 1,00
Gruppo di pressurizzazione n° 1 1,00
SOMMANO cad = 3,00 232,97 698,91
174 IAN14
Realizzazione di catramatura per la protezione di tubazione antincendio
interrata
Collegamento Serbatoio gruppo di pressurizzazione diam 100
ml 42.00x0.35 mg/ml 14,70
SOMMANO m?= 14,70 21,26 312,52
175 15.4.6.1
Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo
Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in|
opera in traccia ...: per tubi correnti in vista o in cunicolo
Collegamento Serbatoio gruppo di pressurizzazione e attacco
esterno diam 100
ml 42.80x12.20 kg/ml 522,160
Distribuzione piano terra da gruppo di pressurizzazione diam
65
ml 33.35x6.00 kg/ml 200,100
montanti di collegamento ed anello del piano primo diam 50
mm
A RIPORTARE 722,260 1.212.728,04
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RIPORTO 722,260 1.212.728,04
ml 188.00x6.00 kg/ml 1.128,000
Staffaggi e collegamenti pari al 5%
1850x0.05 92,500
SOMMANO kg = 1.942,760 12,31 23.915,38
176 11.3.1
\Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due|
mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicata a pennello
Distribuzione piano terra da gruppo di pressurizzazione diam
65
ml 33.35x0.50 mg/ml 16,675
montanti di collegamento ed anello del piano primo diam 50
mm
ml 176.00x0.40 mq/ml 70,400
Staffaggi e collegamenti pari al 5%
mgq 10.00 10,000
Porta in acciaio esistente locale gruppo di pressurizzazione
1.95x2.80x2 facce 10,920
SOMMANO m?= 107,995 22,19 2.396,41
177 15.2.3.10
Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente
agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di
forma cilindrica o...: per capienza di 5.000 1
Antincendio n® 2 2,000,
SOMMANO cad = 2,000 1.982,50 3.965,00
178 6.1.1.2
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali
rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti
per portarlo al...: per strade in ambito urbano
Locale antincendio per sollevamento vasche idriche
4.50x2.50x0.30 3,37
SOMMANO m?= 3,37 37,74 127,18
179 3.1.1.2
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei mate...: per opere in fondazione con C 12/15
Locale antincendio per sollevamento vasche idriche
4.50x2.50x0.20 2,25
SOMMANO m?= 2,25 165,45 372,26
180 3.2.3
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma ¢|
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture|
speciali, realizzate con legname o con
Locale antincendio per sollevamento vasche idriche
(4.50+2.50)x0.50 3,500
SOMMANO m?= 3,500 38,59 135,07
181 1.1.6.1
Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni
anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non|
superiore a 0,5 m?, sabbie e ghiaie anche
Per collegamento gruppo di pressurizzazione ad attacco
motoponmpea posta su pubblica via
30.00x0.50x0.70 10,500,
SOMMANO m?= 10,500, 12,24 128,52
A RIPORTARE 1.243.767,86
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RIPORTO 1.243.767,86
182 13.8.1
Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di
qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o
pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di
Per collegamento gruppo di pressurizzazione ad attacco
motoponmpea posta su pubblica via
30.00x0.50x0.20 3,000
SOMMANO m?= 3,000 27,35 82,05
183 1.2.4
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,
1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al
bordo del cavo, compresi spianamenti
Per collegamento gruppo di pressurizzazione ad attacco
motoponmpea posta su pubblica via
30.00x0.50x0.50 7,500
SOMMANO m?= 7,500 4,83 36,23
184 21.1.2.1
Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o
spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cass...:eseguito con
mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico
Per collegamento gruppo di pressurizzazione ad attacco
motoponmpea posta su pubblica via tratti di elementi in c.a.
Scala esterna ml 3.00x0.30x0.40 0,360,
Muro parcheggio - starada 0.50x0.50x0.30 0,075
parete locale tecnico 0.50x0.50x0.30 0,075
SOMMANO m?= 0,510 377,15 192,35
185 IAN17
Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico a spinta di sicurezza a
leva ad un'anta tipo maniglione antipanico EXUS LA ¢ costituito da una
barra orizzontale in alluminio anodizzato che si
Adeguamento antincendio
Plesso centrale aule
Piano terra porte n° 4x2 ante 8,000
Piano primo n 2x2 ante 4,000
SOMMANO cad 5 12,000 168,55 2.022,60(
186 AN16
Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due ante REI 120 tipo
PROGET multiuso, dimensione min. 1200x2300 ¢ max 1900x2300 mm in|
lamiera d'acciaio completamente zincata, con telaio angolare
Porta tra aula lab musicale e lab ricreativo n° 1
SOMMANO cad = 1.221,17 off
187 14.6.4.1
Fornitura e posa in opera di batterie supplementari per gli UPS di cui alla
voce 14.6.3 per aumentarne l'autonomia. Il pacco batterie aggiuntivo ...:
pot. 10kVA autonomia fino a 30 min. a pieno carico
Per alimentazione sistema di avviso (campanella )
n° 1 1,00
SOMMANO  cad 5 1,00 2.770,97 2.770,97
188 15.49.2
Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da
tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio
saldato longitudin...: per diametro DN 20x15 mm
Adduzione riserva idrica antincendio
ml 30.00 30,00
SOMMANO m = 30,00 13,44 403,20||
A RIPORTARE 1.249.275,26
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RIPORTO 1.249.275,26
189 1.2.5.2
trasporto di materie, provenie...: per materie provenienti dagli scavi o dalle
demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7-13.4-14.1.1 - 1.4.2.1 -
1.43-1.4.4 eseguiti in ambito urbano
Di cui alla voce 1.1.6.1
mc (10.5-7.5)x30 km 90,00
SOMMANO m*Xkm = 90,00 0,78 70,20]|
190 27.3.3.1
Fornitura e collocazione di bocchetta idrante UNI 45, completa di cassetta
da esterno o interno in lamiera verniciata, con sportello aperto con lastra
serigrafata di tipo frangibile o infrangibile
Ca
corpo centrale
Piano terra n® 4 4,00
Piano primo n°® 4 4,00
SOMMANO cad. 5 8,00 355,28 2.842,24
191 27.3.1.2
Fornitura e collocazione di attacco di mandata per motopompa secondo
norma UNI 10779 con attacco flangiato o filettato, composto da attacco
IUNI 70 - UNI 804 femmina con girello, valvola di non
Attacc
n°1 1,00
SOMMANO cad. 5 1,00 545,46 545,46
192 27.2.3.1
Fornitura ¢ posa in opera su basamento gia predisposto di gruppo di
pompaggio antincendio automatico di tipo "singola elettropompa"
realizzato e certificato secondo la norma UNI EN 12845
Gruppo di po
Complessivamente per l'intero edificio n° 1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 17.859,65 17.859,65
1) Totale antincendio 59.360,74
rete lan
193 14.11.6.4
Fornitura ¢ posa in opera di cavo dati con coduttori a 24AWG (0,51mm)
solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori twistati con
separatore interno, conforme alla normativa EN
cavo
Per distribuzione piano terra 1050 ml 1.050,000
Per distribuzione piano 1200 ml 1.200,000
Per distribuzione aula informatica 600 ml 600,000
SOMMANO m = 2.850,000 2,10 5.985,00(
194 14.11.4.1
Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutturato di tipo 19",
costituiti da contenitore e pannelli in lamiera d'acciaio spessore 10/10mm ¢
porta trasparente in lamiera d'acciaio e vetro
Piano terran 1 1,000
Primo piano-aula informatica n 1 1,000
SOMMANO cad 5 2,000 966,61 1.933,22
195 14.11.5
Fornitura e posa in opera all'interno dei armadi di cui alla voce 14.11.4 di
pannelli di permutazione completi con 24 connettori RJ45 cat. 6 1U,
A RIPORTARE 1.278.511,03
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RIPORTO 1.278.511,03
per cavo UtP o FtP 22+24 AWG a 4 coppie, completo di
nl per rack piano terra 1,000
n 3 per rack piano primo 3,000
SOMMANO  cad 5 4,000 297,89 1.191,56
196 14.11.1
Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata
con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del
locale (questa esclusa) in tubi di
Per aule totale numero 2x10 aule 20,000
Per segreterian 8 8,000
Per aula informatica n 25 25,000
SOMMANO cad = 53,000 84,00 4.452,00
2) Totale rete lan 13.561,78
impianto elettrico corpo aule
197 14.3.17.9
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualita R16
c
Alimentazione quadro generale piano terra ml 55x4 da punto
consegna distributore 220,000
SOMMANO m = 220,000 15,21 3.346,20
198 14.3.17.54
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualita R16
c
Alimentazione quadro inverterda quadro generale piano terra
ml 25 25,000
SOMMANO m = 25,000 26,53 663,25
199 14.3.17.53
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualita R16
c
Alimentazione quadro piano primo da quadro piano terra ml 10 10,000
Alimentazione quadro unita esterne da quadro piano terra ml 25 25,000
SOMMANO m = 35,000 18,52 648,20
200 14.3.17.52
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualita R16
c
Alimentazione quadro locale antincendio ml 55 55,000,
Alimentazione quadro aula informatica da quadro piano primo
15 ml 15,000
SOMMANO m = 70,000 12,00 840,00
201 14.3.17.51
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualita R16
A RIPORTARE 1.289.652,24
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RIPORTO 1.289.652,24
c
Alimentazione quadro ascensore da quadro generale piano terra
10 ml 10
SOMMANO m = 10 8,38 83,80
202 14.3.17.27
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualita R16
c
Linea forza motrice aule 1-2-3 45 ml 45
Linea forza motrice aule 4-5-6 25 ml 25
Linea forza motrice aule 6-7-8 55 ml 55
Linea forza motrice aula 10, aula informatica e segreteria 25
ml 25
Linea forza motrice Wc¢ piano primo 35 ml 35
Linea forza motrice corridoio piano terra 45 ml 45
Linea forza motrice corridoio piano primo 65 ml 65
Linea forza motrice aula informatica circuito 1 15 ml 15
Linea forza motrice aula informatica circuito 2 15 ml 15
Linea forza motrice aula informatica circuito 3 15 ml 15
Linea forza motrice WC piano terra ml 55 55
SOMMANO m = 395 5,77 2.279,15
203 14.3.17.26
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualita R16
c
Linea prese locale antincendio ml 5 5,000
Linea forza motrice wc disabili ml 15 15,000
SOMMANO m = 20,000 4,36 87,20]|
204 14.3.17.25
Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualita G16 e guaina
termoplastica di colore grigio qualita R16
c
Linea illuminazione emergenza piano terra circuito uno ml 25 25,000
Linea illuminazione emergenza piano terra circuito due ml 55 55,000
Linea illuminazione emergenza piano primo circuito uno ml 25 25,000
Linea illuminazione emergenza piano primo circuito due ml 55 55,000
Line luci locale tecnico 5 5,000
Linea luci aule 1-2-3 45 ml 45,000
Linea luci aule 4-5-6 25 ml 25,000
Linea luci aule 6-7-8 55 ml 55,000
Linea luci aula 10, aula informatica e segreteria 25 ml 25,000
Linea luci Wc piano primo 35 ml 35,000,
Linea luci corridoio piano terra 45 ml 45,000
Linea luci corridoio piano primo 65 ml 65,000
Linea luci aula informatica circuito I 15 ml 15,000
Linea luci aula informatica circuito 2 15 ml 15,000
Linea luci aula informatica circuito 3 15 ml 15,000
Linea luci WC piano terra ml 55 55,000
Alimentazione unita interne clima 1 PT 35 ml 35,000
Alimentazione unita interne clima 2 PT 60 ml 60,000
Alimentazione unita interne clima 1 P1 35 ml 35,000
Alimentazione unita interne clima 2 P1 60 ml 60,000
Illuminazione esterna ml 60 60,000
SOMMANO m = 810,000 3,31 2.681,10(
205 14.4.5.49
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a
A RIPORTARE 1.294.783,49|
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RIPORTO 1.294.783,49|
parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per
circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V ¢
Generale punto consegnan 1 1,000
Generale quadro piano terran 1 1,000
SOMMANO  cad 5 2,000 259,78 519,56
206 14.4.5.46
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a
parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per
circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V ¢
Alimentazione quadro locale antincendio n 1 1,000
Genelare quadro antincendio n 1 1,000,
SOMMANO cad = 2,000 148,00 296,00]|
207 14.4.6.15
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad
interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a
b
Alimentazione quadro locale antincendio n 1 1,000
Alimentazione quadro aula informatica n 1 1,000
SOMMANO cad 5 2,000 78,16 156,32
208 14.4.6.17
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad
interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a
b
Generale punto consegna n 1 1,000
Alimentazione quadro primo piano n 1 1,000
Alimentazione quadro unita esterne n 1 1,000
Alimentazione quadro fotovoltaicon 1 1,000
SOMMANO cad = 4,000 82,17 328,68
209 14.4.5.16
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a
parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per
circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V ¢
Alimentazione quadro primo piano nl 1,000
Generale quadro primo piano n 1 1,000
Alimentazione quadro fotovoltaicon 1 1,000
Quadro fotovoltaico n 1 1,000
SOMMANO  cad = 4,000 149,38 597,52
210 14.4.5.15
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a
parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per
circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V ¢
Alimentazione quadro unita esterne n 1 1,000
Generale quadro unita esterne n 1 1,000
Alimentazione quadro aula informatica n 1 1,000
Generale quadro aula informatica n 1 1,000
SOMMANO  cad 5 4,000 104,08 416,32
211 14.4.5.8
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a
parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per
circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V ¢
Quadro inverter n 2 2,000
Alimentezione quadro ascensore n 1 1,000
SOMMANO  cad = 3,000 109,60 328,80||
A RIPORTARE 1.297.426,69|
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RIPORTO 1.297.426,69
212 14.4.6.35
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad
interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a
b
Quadro inverter n 2 2,000
Alimentazione gruppo pressurizzazione n 1 1,000
SOMMANO cad = 3,000 112,71 338,13
213 14.4.5.3
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a
parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per
circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V ¢
Linea FM locale tecnicon 1 1,000
Linea luci locale tecnico n 1 1,000
Linea prese aula informatica n 3 3,000
Linea luci aula informatica n 1 1,000
Linee FM aule piano primo n 2 2,000
Linea FM corridoio piano primo n 1 1,000
Linea FM WC piano primo n 1 1,000
Linee luci aule piano primo n 2 2,000
Linea luci corridoio piano primo n 1 1,000
Linea luci we piano primo n 1 1,000
Linee illuminazione emergenza n 2 piano primo 2,000
Linee FM aule piano terra n 2 2,000
Linea FM corridoio piano terran 1 1,000
Linea FM WC disabili piano terra n 1 1,000
Linea FM WC piano terran 1 1,000
Linee luci aule piano terra n 2 2,000
Linea luci corridoio piano terran 1 1,000
Linea luci wc piano terran 1 1,000
Linee illuminazione emergenza n 2 piano terra 2,000
Linea luci WC disabili piano terran 1 1,000
Alimentazione rack piano terran 1 1,000
Alimentazione rack aula informatica n 1 1,000
Alimentazione illuminazione esterna n 1 1,000
Alimentazione unita interne clima 1 PT n 1 1,000
Alimentazione unita interne clima 2 PT n 1 1,000
Alimentazione unita interne clima 1 P1 n1 1,000
Alimentazione unita interne clima 2 P1 n1 1,000
SOMMANO cad 5 35,000 35,42 1.239,70
214 14.4.5.7
Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a
parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per
circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V ¢
Alimentazione gruppo pressurizzazione n 1 1,000
Alimentazione unita esterne n 3 3,000
SOMMANO cad = 4,000 85,51 342,04
215 14.4.6.2
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad
interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a
b
Linea FM locale tecnico n 1 1,000
Linea luci locale tecnico n 1 1,000
Linea prese aula informatica n 3 3,000
Linea luci aula informatica n 1 1,000
Linee FM aule piano primo n 2 2,000
Linea FM corridoio piano primo n 1 1,000
Linea FM WC piano primo n 1 1,000
A RIPORTARE 10,000 1.299.346,56
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N° DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 10,000 1.299.346,56
Linee luci aule piano primo n 2 2,000
Linea luci corridoio piano primo n 1 1,000
Linea luci wc piano primo n 1 1,000
Linee illuminazione emergenza n 2 piano primo 2,000
Linee FM aule piano terra n 2 2,000
Linea FM corridoio piano terran 1 1,000
Linea FM WC disabili piano terran 1 1,000
Linea FM WC piano terran 1 1,000
Linee luci aule piano terran 2 2,000
Linea luci corridoio piano terran 1 1,000
Linea luci we piano terran 1 1,000
Linee illuminazione emergenza n 2 piano terra 2,000
Linea luci WC disabili piano terran 1 1,000
Alimentazione rack piano terran 1 1,000
Alimentazione rack aula informatica n 1 1,000
Alimentazione illumnazione esterna n 1 1,000
Alimentazione unita interne clima 1 PT n 1 1,000
Alimentazione unita interne clima 2 PT n 1 1,000
Alimentazione unita interne clima 1 P1 n'1 1,000
Alimentazione unita interne clima 2 P1 n'1 1,000
SOMMANO cad = 35,000 57,00 1.995,00
216 14.4.6.33
Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad
interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a
b
Alimentazione unita esterne n 3 3,000
SOMMANO  cad 5 3,000 99,22 297,66
217 14.4.1.1
Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di
distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi
con struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo
Quadro generale piano terra 2 mq 2,000
Quadro piano primo 1.5 mq 1,500
SOMMANO m?= 3,500 3.297,23 11.540,31
218 14.4.4.5
Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante
autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55,completo di guide DIN,
con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca
centrali
Quadro aula informatica n 1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 169,31 169,31
219 14.4.4.13
Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante
autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55,completo di guide DIN,
con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca
centrali
Quadro inverter n 1 1,000
Quadro unita esterne n 1 1,000
Quadro consegnan 1 1,000
SOMMANO  cad = 3,000 338,93 1.016,79
220 14.1.1.1
Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o
soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta
di derivazione del locale (questa esclusa), o
Punto luce per aule n 48 48,000
Punto luce wen 17 17,000
A RIPORTARE 65,000 1.314.365,63
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 65,000 1.314.365,63
Punto luce corridoi n 36 36,000
Punto luce scalan 6 6,000
Spazi comuni n 8 8,000
punti luce etsterni 8 8,000
SOMMANO  cad 5 123,000 42,78 5.261,94
221 14.1.3.1
Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice,
interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a|
partire dalla cassetta di derivazione del
con u
Punto comando aule n 12 12,000
Punti di comando corrido-aree comununi piano terra n 4 4,000
Punti di comando corrido-aree comununi piano primo n 4 4,000
SOMMANO cad = 20,000 47,51 950,20
222 14.2.1.1
Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata
con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del
locale (questa esclusa), o da altri punti
c
Punti presa per aule n 3x10 30,000,
Punti presa segreteria n 8 8,000
Punti presa wen 5 5,000
Punti presa corridoi n 4+4 8,000
Punto prese wc disabilin 1 1,000
Punto presa sgabuzzino n 1 1,000
SOMMANO cad = 53,000 49,73 2.635,69
223 14.2.3.1
Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2
di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o
universale (terra centrale e laterale) con
Punti presa per aule n 3x10 30,000,
Punti presa segreteria n 8 8,000
Punti presa wcn 5 5,000
Punti presa corridoi n 4+4 8,000
Punto prese wc disabilin 1 1,000
Punto presa sgabuzzino n 1 1,000
SOMMANO cad = 53,000 11,80 625,40
224 14232
Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2
di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o
universale (terra centrale e laterale) con
Punti presa per aule n 3x10 30,000
Punti presa segreteria n 8 8,000
Punti presa wcn 5 5,000
Punti presa corridoi n 4+4 8,000
Punto prese wc disabilin 1 1,000
Punto presa sgabuzzino n 1 1,000
SOMMANO  cad 5 53,000 17,20 911,60
225 14.8.3.1
Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per
montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone.L'efficienza
minima dell'apparecchio dovra essere di 120 Im/W (t=25°C
Punto luce per aule n 48 48,000
Punto luce corridoi n 36 36,000
Punto luce scalan 6 6,000
Spazi comuni n 8 8,000
A RIPORTARE 98,000 1.324.750,46
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 98,000 1.324.750,46
SOMMANO cad = 98,000 137,44 13.469,12
226 14.8.10.2
Fornitura e posa in opera alimentatore elettronico per illuminazione di
emergenza per l'accensione di moduli LED o di Lampade fluorescenti tipo
t8, t5 e tCL, con autonomia selezionabile 1 ora o 3 ore
Aule n 24 24,000
Corridoin 16 16,000
Scalan 6 6,000
Spazi comuni n 4 4,000
SOMMANO cad = 50,000 248,41 12.420,50||
227 14.3.13.4
Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di
coperchio con goffratura superficiale , separatori e accessori, compreso le|
opere edili di scasso e ripristino della
scatol
Per distribuzione da corrioio ad aule n 12 12,000
Per distribuzione wc n 3 3,000
Per distribuzione spazi comuni n 3 3,000
Distribuzione quadri edificio n 4 4,000
SOMMANO cad 5 22,000 19,40 426,80
228 14.3.7
Sovraprezzo per le voci 14.3.6 per H= 75 mm.
Per distribuzione linee potenza ml 80 80,000,
Per distribuzione linee dati ml 80 80,000
SOMMANO m = 160,000 7,96 1.273,60|
229 14.3.6.1
Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d'acciaio saldato e
elettrozincato coi fili dei traversini cianfrinati per garantire la prodetezione
dei cavi durante la loro messa in opera e
Per distribuzione linee potenza ml 80 80,000
Per distribuzione linee dati ml 80 80,000
SOMMANO m = 160,000 23,66 3.785,60(
230 14.3.11.2
Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenzaj
alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati,
compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio
Totale per distribuzione impianti speciali 600 ml 600,000
SOMMANO m = 600,000 5,24 3.144,00
231 14.3.12.3
Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media
del tipo RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di
qualsiasi genere, l'onere dei collari o delle
it
Totale per distribuzione linee potenza 200 ml 200,000
SOMMANO m = 200,000 8,01 1.602,00(f
232 IAN37
Fornitura e posa in opera di apparecchio a sospensione tipo FLAMP 2.0
EASY 57 3L 100W ON/OFF GZ dellla LINEA LIGHT ILED o similare.
Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La
Corpo centrale n° 4 4
SOMMANO  cad 5 4 602,08 2.408,32
233 IAN39
Formazione di pozzetto 60x60x80 per marciapiedi osu strada in|
conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di
A RIPORTARE 1.363.280,40
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.363.280,40(|
resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo
Per distribuzione impianto elettrico esterno edificio n 4 4,000
SOMMANO  cad 5 4,000 252,35 1.009,40(|
234 IAN38
Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto corrugato|
doppia parete in PE ad alta densitd con resistenza alla compressione
maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda
Distribuzione esternea mt 4x50 200,000
SOMMANO  cad 5 200,000 8,72 1.744,00(|
235 1.1.9.1
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto,
escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura
e consistenza, asciutte o bagnate, con
all'e
Per posa cavidotti distribuzione esterna me 0.7x0.4x50 14
SOMMANO m3= 14 132,98 1.861,72
236 1.7.18
Compenso per il rinterro o ricolmo degli scavi di minitrincea con materiali
idonei provenienti dagli scavi e depositati al bordo degli stessi, compresi
spianamenti, costipazione a strati non
Per posa cavidotti distribuzione esterna mc 0.6x0.35x50 10
SOMMANO m?= 10 7,42 74,20]|
237 13.8.1
Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di
qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o
pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di
Per posa cavidotti distribuzione esterna me 0.01x0.40x50 0,200,
SOMMANO m?= 0,200 27,35 5,47
238 14.4.16.8
Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di
segnalazione ¢ comando o di strumentazione modulare o fronte quadro,
comprensivo dei collegamenti elettrici necessari
inter
N 1 per accensione illuminazione esterna blocco aule 1
SOMMANO  cad 5 1 220,86 220,86
239 F01.3.01.038.A
[013038A]Rivelatore di movimento e presenza per comando luce, con ...
rtura 8 X 8 m con installazione a 3 m di altezza: standard
Sensori di presenza Wc piano terran 9 9,00
Sensori di presenza Wc piano primo n 9 9,00
SOMMANO  cad 5 18,00 90,29 1.625,22
240 F15.5.01.073.B
[155073B]Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare per mo ...
ia, permanente: 2,4 W, flusso luminoso in emergenza 500 lm
[lluminazione emergenza wc n 6 6,00
Uscite emergenza n 6 6,00
SOMMANO cad = 12,00 129,61 1.555,32
241 F04.5.11.219.A
[045219A]Plafoniera per applicazione a parete o soffitto con corpo
...ntazione 220-240 V / 50-60 Hz: tonda: fascio luminoso 120°
Illuminazione Wc piano terran 10 10,00
Illuminazione Wc¢ piano primo n 10 10,00
SOMMANO  cad 5 20,00 34,05 681,00(|
A RIPORTARE 1.372.057,59|
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Quantita'
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Importo

242

243

244

245

246

247

248

249

RIPORTO
14.3.13.2
Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di
coperchio con goffratura superficiale , separatori e accessori, compreso le|
opere edili di scasso e ripristino della
scatol
Per distribuzione secondaria impianto elettrico n 50

50

SOMMANO cad =

50

18.7.2.3
Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto corrugato
doppia parete in PE ad alta densita con resistenza alla compressione
maggiore ...: cavidotto corrugato doppia camera D=63mm

Per impianto citofonico e illuminazione etsrena mt 2x100

200,000

SOMMANO m =

200,000

18.7.2.3
Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto corrugato
doppia parete in PE ad alta densitd con resistenza alla compressione
maggiore ...: cavidotto corrugato doppia camera D=63mm

Per impianto citofonico e illuminazione etsrena mt 2x100

200,000

SOMMANO m=

200,000

14.4.11.1

Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di contattori

modulari con contatti NA oppure NC, circuito di comando a qualsiasi

tensione di funzionamento, con o senza comando manuale

c
Per illuminazione esternan 1

SOMMANO cad =

—_

14.4.16.5
Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di
segnalazione ¢ comando o di strumentazione modulare o fronte quadro,
comprensivo dei collegamenti elettrici necessari
spia

Presenza tensione quadrin 5

SOMMANO cad =

9]

14.4.16.9
Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di
segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro,
comprensivo dei collegamenti elettrici necessari
strum

Per quadro generale piano terra nl

SOMMANO cad =5

—_—

26.2.8
Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm?, per impianti
di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso
lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono
Per impianto di terra dispersore ml 30

30

SOMMANO m =

30

26.2.6

Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce,

compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:la

manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio
Dispersore verticale n 2

SOMMANO cad =

N

A RIPORTARE

9,71

5,19

5,19

41,47

24,97

318,81

13,43

56,60

1.372.057,59

485,50

1.038,00

1.038,00

41,47

124,85

318,81

402,90

113,20

1.375.620,32
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.375.620,32
250 14.6.1.4
Fornitura e posa in opera di gruppo di continuita statico "UPS", di tipo
Online a doppia conversione (VFI secondo la normativa IEC 62040-3), con|
scomparto batterie incorporato e accumulatori tipo
mon
Per utenze assoluta continuita n 1 1
SOMMANO  cad 5 1 2.378,49 2.378,49
3) Totale impianto elettrico corpo aule 93.844,22
impianto citofonico
251 14.12.1.1
Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o
ivideocitofonico a due fili di comunicazione con telecamera a colori per
installazione a parete o ad incasso, comprensivo di scatola
Per ingresso principlae n 1 1
SOMMANO cad 5 1 726,15 726,15
252 14.12.2.1
Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per|
impianto 2 Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato
di tasti per attivazione posto esterno
posto
Per interno piano terra n 1 1
Per interno piano primo n 1 1
SOMMANO cad = 2 114,29 228,58
253 14.12.3
Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo citofonici a 2
conduttori twistati con guaina in PVC e tensione di isolamento 450/750V,
idonei all'impianto citofonico da realizzare
Per impianto citofonico mt 150 150
SOMMANO m = 150 2,10 315,00
254 F09.5.01.017.B
[095017B]Elettroserratura bivalente destra-sinistra, tensione nomi ...per
cancelli, dotata di apertura con chiave da ambo i lati
Per ingresso principale n 1 1,00
SOMMANO  cad 5 1,00 159,90 159,90
255 F09.5.01.018
[095018]Attuatore relé serratura 2/8 fili, per sistemi digitali, ... dulare
termoplastico, in opera su barra DIN questa esclusa
Per apertura ingresso principale n 1 1,00
SOMMANO  cad = 1,00 148,38 148,38
256 14.3.13.2
Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di
coperchio con goffratura superficiale , separatori e accessori, compreso le|
opere edili di scasso e ripristino della
scatol
Per impianto citofonico n 4 4
SOMMANO cad 5 4 9,71 38,84
4) Totale impianto citofonico 1.616,85
impianto clima e r.a.
A RIPORTARE 1.379.615,66
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.379.615,66
257 025093 A
m
m
m
Tratto linea liquido tra giunto numero due e unita interna aula
uno piano terra ml 10 10,000
Tratto linea liquido tra giunto numero tre e unita interna aula
due piano terra ml 10 10,000
Tratto linea liquido tra giunto numero tre e unita interna aula tre
piano terra ml 10 10,000
Tratto linea liquido tra giunto numero cinque e unita interna
aula sette piano primo ml 10 10,000
Tratto linea liquido tra giunto numero sei e unita interna aula
otto piano primo ml 10 10,000
Tratto linea liquido tra giunto numero sei e unita interna aula
nove piano primo ml 10 10,000
Tratto linea liquido tra giunto numero otto e unita interna aula
quattro piano terra ml 10 10,000
Tratto linea liquido tra giunto numero nove e unita interna aula
cinque piano terraml 10 10,000
Tratto linea liquido tra giunto numero nove e unita interna aula
sei piano terra ml 10 10,000
Tratto linea liquido tra giunto numero undici e e unita interna
aula segreteria piano primo ml 10 10,000
Tratto linea liquido tra giunto numero dodici e unita interna
aula informatica piano primo ml 10 10,000
Tratto linea liquido tra giunto numero dodici e unita interna
aula dieci piano primo ml 10 10,000
SOMMANO m = 120,000 10,39 1.246,80|
258 025093B
m
m
m
Tratto linea liquido tra giunto numero uno e giunto numero due
piano terra ml 10 10,000
Tratto linea liquido tra giunto numero due e giunto numero tre
piano terra ml 10 10,000
Tratto linea liquido tra giunto numero uno e giunto numero
quattro piano primo ml 10 10,000
Tratto linea liquido tra giunto numero quattro e unita interna
attivita comuni piano primo ml 10 10,000
Tratto linea liquido tra giunto numero quattro e giunto numero
cinque piano primo ml 10 10,000
Tratto linea liquido tra giunto numero cinque e giunto numero
sei piano primo ml 10 10,000
Tratto linea liquido tra giunto numero sette e giunto numero
otto piano terra ml 10 10,000
Tratto linea liquido tra giunto numero otto e giunto numero
nove piano terra ml 10 10,000
Tratto linea liquido tra giunto numero sette e giunto numero
dieci piano primo ml 10 10,000
Tratto linea liquido tra giunto numero dieci e giunto numero
undici piano primo ml 10 10,000
Tratto linea liquido tra giunto numero undici e giunto numero
dodici piano primo ml 10 10,000
Tratto linea liquido tra giunto numero dieci e unita interna
attivita comuni piano terra ml 10 10,000
SOMMANO m = 120,000 12,17 1.460,40(
259 025093C
m
A RIPORTARE 1.382.322,86
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.382.322,86
m
m
Tratto linea gas tra giunto numero due e unita interna aula uno
piano terra ml 10 10,000
Tratto linea gas tra giunto numero tre e unita interna aula due
piano terra ml 10 10,000
Tratto linea gas tra giunto numero tre e unita interna aula tre
piano terra ml 10 10,000
Tratto linea gas tra giunto numero cinque e unita interna aula
sette piano primo ml 10 10,000
Tratto linea gas tra giunto numero sei e unita interna aula otto
piano primo ml 10 10,000
Tratto linea gas tra giunto numero sei € unita interna aula nove
piano primo ml 10 10,000
Tratto linea liquido tra unita esterna e giunto numero uno piano
primo ml 10 10,000
Tratto linea gas tra giunto otto e unita interna aula quattro piano
terraml 10 10,000
Tratto linea gas tra giunto nove e unita interna aula cinque
piano terra ml 10 10,000
Tratto linea gas tra giunto nove e unita interna aula sei piano
terraml 10 10,000
Tratto linea gas tra giunto undici e unita interna aula segreteria
piano primo ml 10 10,000
Tratto linea gas tra giunto dodici e unita interna aula
informatica piano primo ml 10 10,000
Tratto linea gas tra giunto dodici e unita interna aula dieci piano
primo ml 10 10,000
Tratto linea liquido tra unita esterna e giunto numero sette
piano primo ml 10 10,000
SOMMANO m = 140,000 15,33 2.146,20||
260 025093D
m
m
m
Tratto linea gas tra giunto numero quattro e unita interna
attivitd comuni piano primo ml 10 10,000
Tratto linea gas tra giunto numero uni e giunto numero due
piano terra ml 10 10,000
Tratto linea gas tra giunto numero due e giunto numero tre
piano terra ml 10 10,000
Tratto linea gas tra giunto numero cinque € giunto numero sei
piano primo ml 10 10,000
Tratto linea gas tra giunto otto e giunto numero nove piano
terraml 10 10,000
Tratto linea gas tra giunto dieci e unita interna attivita comuni
piano terra ml 10 10,000
Tratto linea gas tra giunto dieci e unita interna attivita comuni
piano terra ml 10 10,000
Tratto linea gas tra giunto dieci e giunto numero undici piano
primo ml 10 10,000
Tratto linea gas tra giunto dieci e giunto numero undici piano
primo ml 10 10,000
Tratto linea gas tra giunto undici e giunto numero dodici piano
primo ml 10 10,000
SOMMANO m = 100,000 18,65 1.865,00(
261 025093E
m
m
m
A RIPORTARE 1.386.334,06
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.386.334,06
Tratto linea gas tra giunto numero quattro e giunto numero
cinque piano primo ml 10 10,000
Tratto linea gas tra giuto sette e giunto numero otto piano terra
ml 10 10,000
Tratto linea gas tra giuto sette e giunto numero dieci piano
primo ml 10 10,000
SOMMANO m = 30,000 22,00 660,00(|
262 025093F
m
m
m
Tratto linea gas tra primo giuto e giunto numero tre piano primo
ml 10 10,000
SOMMANO m = 10,000, 27,39 273,90
263 IANS0
Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse
a bassissima densitd senza CFC a finitura esterna corrugata colorata,
conformi alla norma EN 1057, resistenza al fuoco
Tratto linea gas tra unita esterna e giunto numero uno ml 10 10,000
Tratto linea gas tra unita esterna e giunto numero sette ml 10 10,000
SOMMANO m = 20,000 38,59 771,80|
264 AN41
Fornitura e collocazione di unita di condizionamento canalizzabile a mediaj
prevalenza tipo PEFY-M63VMA-A della Mitsubishi electric o similare,
del tipo a portata variabile di refrigerante secondo il
Piano terra, spazio attivita comuni n 1 1,000
Piano primo, spazio attivita comuni n 1 1,000
SOMMANO cad = 2,000 1.568,85 3.137,70(
265 IAN42
Fornitura e collocazione di unita di condizionamento canalizzabile a mediaj
prevalenza tipo PEFY-P32VMSI1-E della Mitsubishi electric o similare,
del tipo a portata variabile di refrigerante secondo
Piano primo, aula segreteria nl 1,000
SOMMANO cad 5 1,000 1.315,85 1.315,85
266 ANS57
Fornitura e collocazione di unita di condizionamento canalizzabile a mediaj
prevalenza tipo PEFY-P40VMSI1-E della Mitsubishi electric o similare,
del tipo a portata variabile di refrigerante secondo
Piano terra, aula due n 1 1,000
SOMMANO cad 5 1,000 1.347,48 1.347,48
267 IANSS8
Fornitura e collocazione di unita di condizionamento canalizzabile a mediaj
prevalenza tipo PEFY-PSOVMSI1-E della Mitsubishi electric o similare,
del tipo a portata variabile di refrigerante secondo
Piano terra , aula uno n 1 1,000
Piano terra , aula duen 1 1,000
Piano terra , aula quattron 1 1,000
Piano terra , aula cinque n 1 1,000
Piano terra , aula sein 1 1,000
Primo piano, aula sette n 1 1,000
Primo piano, aula otto n 1 1,000
Primo piano, aula nove n 1 1,000
Primo piano, aula informatican 1 1,000
Primo piano, aula dieci n 1 1,000
SOMMANO cad = 10,000, 1.381,63 13.816,30||
A RIPORTARE 1.407.657,09]
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.407.657,09|
268 IAN59
Fornitura e collocazione di unita a pompa di calore ad espansione direttal
tipo PUHY-P350YNW-A1 della Mitsubishi Electric o similare, secondo il
sistema VRF con condensazione adaria e portata
Unita esterne n 2 2,000,
SOMMANO  cad 5 2,000 16.057,40 32.114,80||
269 IANSS
Fornitura e collocazione di recuperatore di calore a scambio totale aria-aria
tipo LGH-50RVX-E tipo mitsubishi electric o similare, a flusso incrociato,
con scambiatore incarta trattata ad alta
Piano terra , aula uno n 1 1,000
Piano terra , aula duen 1 1,000
Piano terra , aula quattron 1 1,000
Piano terra , aula cinque n 1 1,000
Piano terra , aula sein 1 1,000
Primo piano, aula sette n 1 1,000
Primo piano, aula otto n 1 1,000
Primo piano, aula nove n 1 1,000
Primo piano, aula diecin 1 1,000
Piano terra, aula due n 1 1,000
SOMMANO cad 5 10,000 2.093,83 20.938,30||
270 IANS56
Fornitura e collocazione di recuperatore di calore a scambio totale aria-ariaj
tipo LGH-65RVX-E tipo mitsubishi electric o similare, a flusso incrociato,
con scambiatore incarta trattata ad alta
Primo piano, aula informatican 1 1,000
SOMMANO  cad = 1,000 2.814,88 2.814,88
271 IANS54
Fornitura e posa in opera di Giunto di Derivazione large tipo YHMA per
Linea Y TIPO CMY-Y-102LS-G2 o similare
Per distribuzione linee gas-liquido n 3 3,000
SOMMANO cad 5 3,000 192,19 576,57
272 ANS3
Fornitura e posa in opera di Giunto di Derivazione large tipo YHMA per
Linea Y TIPO CMY-Y-102SS-G2 o similare
Per distribuzione linee gas-liquido n 9 9,000
SOMMANO cad 5 9,000 169,42 1.524,78
273 ANS1
Fornitura e collocazione di Controllo centralizzato WEB SERVER tipo
IAE-200E della Mitsubishi electric o similare, compresa quotaparte di
interfaccia BMS per reti BACNET, con display touch screen SVGA
Sistema di gestione impianto climatizzazione n 1 1,000
SOMMANO cad = 1,000 7.725,01 7.725,01
274 IANS2
Fornitura e collocazione di controllo remoto tipo PZ-62DR-EB della
Mitsubishi electric o similare, da installare a muro, con display a cristalli
liquidi, dotato dimicroprocessore, con le seguenti
Complessivamente n° 13 13,000
SOMMANO  cad 5 13,000 254,23 3.304,99
275 14.1.8.1
Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o
trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire
dalla cassetta di derivazione del locale (questa
m
Per collegamento unita interne aule piano terran 6 6,000
A RIPORTARE 6,000 1.476.656,42
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 6,000 1.476.656,42
Per collegamento unita interne aule piano primo n 6 6,000
Per collegamento unita interne spazi attivita comuni n 2 2,000
Per collegamento recuperatori n 11 11,000
SOMMANO  cad 5 25,000 43,65 1.091,25
276 14.1.8.12
Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o
trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire
dalla cassetta di derivazione del locale (questa
it
Per collegamento unita esterne n 2 2,000
SOMMANO cad = 2,000 59,13 118,26
277 IAN49
Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare s8/10,
dimensioni lato maggiore da 310 a 750 mm, eseguite in classe A di tenuta
secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento
Canale di immissione aria climatizzata aula uno mq 1,2x4 4,800
Canale di immissione aria climatizzata aula due mq 1,2x4 4,800
Canale di immissione aria climatizzata aula tre mq 1,2x4 4,800
Canale di immissione aria climatizzata aula quattro mq 1,2x4 4,800
Canale di immissione aria climatizzata aula cinque mq 1,2x4 4,800
Canale di immissione aria climatizzata aula sei mq 1,2x4 4,800
Canale di immissione aria climatizzata aula sette mq 1,2x4 4,800
Canale di immissione aria climatizzata aula otto mq 1,2x4 4,800
Canale di immissione aria climatizzata aula nove mq 1,2x4 4,800
Canale di immissione aria climatizzata aula dieci mq 1,2x4 4,800
Canale di immissione aria climatizzata aula informatica mq
1,2x4 4,800
Canale di immissione aria climatizzata aula segreteria mq 1,2x4 4,800
SOMMANO m?= 57,600 129,03 7.432,13
278 IAN48
Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilita con|
inclusione di efficacia antimicrobica autosanificante decennale a base di
argento-zeolite contro gli agenti patogeni
Canale per unita trattamento aria aula uno, immissione, ripresa,
espulsione ml 6 6,000
Canale per unita trattamento aria aula due, immissione, ripresa,
espulsione ml 6 6,000
Canale per unita trattamento aria aula tre, immissione, ripresa,
espulsione ml 6 6,000
Canale per unita trattamento aria aula quattro, immissione,
ripresa, espulsione ml 6 6,000
Canale per unita trattamento aria aula cinque, immissione,
ripresa, espulsione ml 6 6,000
Canale per unita trattamento aria aula sei, immissione, ripresa,
espulsione ml 6 6,000
Canale per unita trattamento aria aula sette, immissione,
ripresa, espulsione ml 6 6,000
Canale per unita trattamento aria aula otto, immissione, ripresa,
espulsione ml 6 6,000
Canale per unita trattamento aria aula nove, immissione,
ripresa, espulsione ml 6 6,000
Canale per unita trattamento aria aula dieci, immissione,
ripresa, espulsione ml 6 6,000
Canale per unita trattamento aria aula informatica, immissione,
ripresa, espulsione ml 6 6,000
Canale per unita trattamento aria aula segreteria, immissione,
ripresa verso aula informatica ml 2 2,000
Per collegamenti esterni 2x11x0.60 13,200
SOMMANO m = 81,200 49,45 4.015,34
A RIPORTARE 1.489.313,40




Pag.54

N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.489.313,40(
279 035242F
Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse
inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfettal
regola d'arte con esclusione delle opere
Canale di immissione aria climatizzata aulauno n 1 1,000
Canale di immissione aria climatizzata aula due n 1 1,000
Canale di immissione aria climatizzata aula tre n 1 1,000
Canale di immissione aria climatizzata aula quattro n 1 1,000
Canale di immissione aria climatizzata aula cinque n 1 1,000
Canale di immissione aria climatizzata aula sei mq n 1 1,000
Canale di immissione aria climatizzata aula sette mq n 1 1,000
Canale di immissione aria climatizzata aula otto n 1 1,000
Canale di immissione aria climatizzata aula nove n 1 1,000
Canale di immissione aria climatizzata aula dieci n 1 1,000
Canale di immissione aria climatizzata aula informatica n 1 1,000
Canale di immissione aria climatizzata aula segreteria n 1 1,000
Canale per unita trattamento aria aula uno, ripresa n 1 1,000
Canale per unita trattamento aria aula due, ripresa n 1 1,000
Canale per unita trattamento aria aula tre, ripresa n 1 1,000
Canale per unita trattamento aria aula quattro, ripresa n 1 1,000
Canale per unita trattamento aria aula cinque, ripresa n 1 1,000
Canale per unita trattamento aria aula sei, ripresa n 1 1,000
Canale per unita trattamento aria aula sette, ripresa n 1 1,000
Canale per unita trattamento aria aula otto, ripresa n 1 1,000
Canale per unita trattamento aria aula nove,ripresan 1 1,000
Canale per unita trattamento aria aula dieci,ripresa n 1 1,000
Canale per unita trattamento aria aula informatica, ripresa n 1 1,000
Canale per unita trattamento aria aula segreteria, ripresa n 1 1,000
SOMMANO  cad 5 24,000 119,90 2.877,60|
280 035260H
Diffusore rettangolare ad alette curve in alluminio anodizzato con plenum|
standard, ad una o due vie, completo di serranda e griglia equalizzatrice,
dato in opera a perfetta regola d'arte con
Canale di immissione aria climatizzata aulauno n 3 3,000
Canale di immissione aria climatizzata aula due n 3 3,000
Canale di immissione aria climatizzata aula tre n 3 3,000
Canale di immissione aria climatizzata aula quattro n 3 3,000
Canale di immissione aria climatizzata aula cinque n 3 3,000
Canale di immissione aria climatizzata aula sei mq n 3 3,000
Canale di immissione aria climatizzata aula sette mq n 3 3,000
Canale di immissione aria climatizzata aula otto n 3 3,000
Canale di immissione aria climatizzata aula nove n 3 3,000
Canale di immissione aria climatizzata aula dieci n 3 3,000
Canale di immissione aria climatizzata aula informatica n 3 3,000
Canale di immissione aria climatizzata aula segreteria n 3 3,000
Canale per unita trattamento aria aula uno, immissione n 2 2,000
Canale per unita trattamento aria aula due, immissione n 2 2,000
Canale per unita trattamento aria aula tre, immissionen 2 2,000
Canale per unita trattamento aria aula quattro, immissione n 2 2,000
Canale per unita trattamento aria aula cinque, immissione n 2 2,000
Canale per unita trattamento aria aula sei, immissione n 2 2,000,
Canale per unita trattamento aria aula sette, immissione n 2 2,000,
Canale per unita trattamento aria aula otto, immissione n 2 2,000,
Canale per unita trattamento aria aula nove, immissione n 2 2,000,
Canale per unita trattamento aria aula dieci, immissione n 2 2,000
Canale per unita trattamento aria aula informatica, immissione
n?2 2,000
Canale per unita trattamento aria aula segreteria, immissione n
2 2,000
SOMMANO  cad = 60,000 104,21 6.252,60(
A RIPORTARE 1.498.443,60
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.498.443,60||
281 AN47
Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata spessore lamiera)
8/10, @ da 301 a 750 mm, lunghezza standard alla produzione e prive di
coibentazione, eseguite in classe di tenuta A
Canale di distribuzione ad anello piano terra mq 0.25%*3.14*32 25,120
Canale di distribuzione ad anello piano primo mq 0.25*3.14*38 29,830
SOMMANO mq= 54,950 102,36 5.624,68
282 IAN40
Realizzazione di tubazione in pvc flessibile idonea per raccolta acqua di
condenza prodoitta da unita interne da convogliare in idoneo scarico
Piano primon 6 6,00
Piano terran 6 6,00
blocco centrale n® 2 2,00
SOMMANO cad = 14,00 126,50 1.771,00(
283 0352401
Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di
taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio
delle dimensioni di:800 x 100 mm
Canale di distribuzione ad anello piano terra n 9 9,000
Canale di distribuzione ad anello piano primomq n9 9,000
SOMMANO  cad 5 18,000 115,33 2.075,94
284 IANS
Costo per la prima accensione, funzionamento e collaudo di impianto di
climatizzazione da personale specializzato necessario per l'attivazione della
garanzia
Primo avvio e collaudi degli impianti a corpon 1 1,00
SOMMANO  acorpo = 1,00 632,50 632,50||
285 IAN46
Realizzazione di fori per ripresa e espulsione aria verso l'esterno da
recuperatore di calore mediante il taglio / carotaggio di parete esterna all
fine di garantire il passaggio di due tubi del
Complessivamente n° 11 11,000
SOMMANO  cad 5 11,000 107,50 1.182,50(
286 AN43
Fornitura e posa in opera di griglia di aspirazione/espulsione in alluminioj
con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di
controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte
Complessivamente n° 11 11,000
SOMMANO cad 5 11,000 155,16 1.706,76
287 AN44
Fornitura e collocazione di sistema di ispezione / ripresa aria per macching
di climatizzazione realizzato o attraverso botola ispezionabile in
cartongesso forato o mediante griglia in pvc, aventi
Unita interne di climatizzazione n° 14 14
Unita interne di ricambio aria n° 11 11
SOMMANO  cad = 25 132,79 3.319,75
5) Totale impianto clima e r.a. 135.141,07
impianto antintrusione
288 14.15.3.2
Fornitura e collocazione di centrale di rivelazione intrusione a
A RIPORTARE 1.514.756,73
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.514.756,73
microprocessore, conforme alle norme EN50131-x, in contenitore metallico
certificato. La centrale deve del tipo a zone configurabili
C
Per impianto antintrusione blocco aule n 1 1,000
SOMMANO  cad 5 1,000 1.271,82 1.271,82
289 14.15.5
Fornitura e collocazione di rivelatore passivo di tipo volumetrico a doppial
tecnologia, microonde/infrarosso per impianti di antintrusione, portata 15
m, dotato di led di visualizzazione degli
Rilevatori per aule n 12 12,000
Rivelatori per ingressi e spazi comuni n 4 4,000
SOMMANO cad = 16,000, 131,54 2.104,64
290 14.15.9.1
Fornitura e collocazione di sirena elettronica da esterno, collegamento alla
centrale via cavo, autoalimentata ed autoprotetta, 125 dB ad 1 m, conforme|
ICEI 79-2 II° livello, completa di lampeggiatore
Per sistema antintrusione blocco aule n 1 1,000
SOMMANO  cad 5 1,000 263,08 263,08
291 14.15.11
Fornitura e collocazione di set chiave elettronica a trasponder, conforme
CEI 79-2 I° livello, costituito da 2 chiavi e lettore programmabile, in|
contenitore plastico modulare per installazione in
Per sistema antintrusione blocco aule n 2 2,000,
SOMMANO  cad 5 2,000 187,20 374,40
292 14.15.10
Fornitura e collocazione di tastiera con display a cristalli liquidi
retroilluminato, per controllo centrali conformi CEI 79-2 II° livello,
completa di lettore per chiave elettronica, collegamento
Per impianto antintrusione blocco aule n 1 1
SOMMANO cad = 1 267,91 267,91
293 14.15.1
Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo
dell'impianto di antintrusione del tipo da incasso realizzata con linea in|
tubazione sottotraccia a partire dall'elemento precedente
Per aule n 12 12
Per spazi comuni n 4 4
SOMMANO cad 5 16 51,98 831,68
294 F18.5.12.072.C
[185072C]Cavo rigido multipolare per impianti antintrusione con gu ...6,
IEN 60332-1-2/A1:2015, UNI EN 13501-6:2019: 6 conduttori
Per impianto antintrusione piano terra ml 150 150,00
Per impianto antintrusione piano primo ml 150 150,00
SOMMANO m = 300,00 3,61 1.083,00(
295 14.3.13.2
Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di
coperchio con goffratura superficiale , separatori e accessori, compreso le|
opere edili di scasso e ripristino della
scatol
Per distribuzione impianto antintrusione n 20 20
SOMMANO cad 5 20 9,71 194.,20(|
6) Totale impianto antintrusione 6.390,73
impianto FVT
A RIPORTARE 1.521.147,46
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 1.521.147,46
296 24.4.2.5
Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio monocristallino
ad alta efficienza con celle solari con tecnologia PERC e/o di tipo
bifacciale, struttura in alluminio anodizzato
Pnom: 420
Numero totale pannelli 60 60,000
SOMMANO  cad 5 60,000 503,67 30.220,20||
297 24.4.11.2
Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici su|
superfici piane o inclinate, completo di puntello triangolare regolabile a
30°, 35°, 40°, profilo trasversale, angolare di
Numero totale pannelli 60 60,000
SOMMANO  cad = 60,000 40,35 2.421,00|f
298 24.4.3.8
Fornitura e posa in opera di inverter monofase certificato CEI 0-21
.L'inverter ¢ costituito da un sistema di conversione DC/AC costituito da
IGBT con integrato un sistema di protezione contro
Inver
Numero totale invert n 2 2
SOMMANO cad 5 2 3.352,28 6.704,56
299 24.4.6.2
Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato
della classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. tensione di utilizzo:
Uo/U 2,5/5,0 kV DC. tensione di utilizzo: Uo/U 1,8/3,0
Totale per collegamento stringhe a inverter metri lineari 240 240,000
SOMMANO m = 240,000 2,18 523,20
300, 24.4.7
Fornitura e posa in opera di connettori multicontact per sezionamento lato
CC, sezione 2-6 mm?. tensione max di sistema: 1000 V. Grado di
protezione: IP67. temperatura di esercizio: -40° / +90°
Totalen 8 8,000
SOMMANO cad = 8,000 18,19 145,52
301 24.4.12.2
Fornitura e posa in opera di relé di protezione per impianti fotovoltaici con|
allacciamento in Bt, conforme alle prescrizioni della norma CEI 0-16 e CE]
1120. Relé per il monitoraggio di massima e
pe
Totale per impianto n 1 1,000
SOMMANO cad 5 1,000 844,88 844,88
302 24.4.15
Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a
parte) di interruttore non automatico /sezionatore di tipo modulare per
guida DIN adatto al controllo e isolamento delle
Totale n 4 per sezionamento stringhe 4,000
SOMMANO cad = 4,000 123,73 494,92
7) Totale impianto FVT 41.354,28
2) Totale adeguamento impiantistico 351.269,67
A RIPORTARE 1.562.501,74
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RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. ( Importo Paragr. [ Importo subCap. IMPORTO
A1 - Sicurezza - Adeguamento sismico 1 1.562.501,74]
1 1.211.232,07

Demolizioni, scavi, trasporti ed opere provvisionali 1 79.767,12

Realizzazione di opere in c.a. e di fondazione 2 366.244,97

Opere di chiusura e di finitura interne 9 296.791,10

Riqualificazione corpo Aule esistente 19 328.723,44

Interventi corpi servizi igienici, scala e ascensore 28 71.480,93

Intervento muro di sostegno e riqualificazione

ingresso da via cappuccini

Costi per la sicurezza 31 68.224,51

adeguamento impiantistico 35 351.269,67

antincendio 35 59.360,74

rete lan 38 13.561,78

impianto elettrico corpo aule 39 93.844,22

impianto citofonico 48 1.616,85

impianto clima e r.a. 48 135.141,07

impianto antintrusione 55 6.390,73

impianto FVT 56 41.354,28

SOMMANO I LAVORI € 1.562.501,74

Oneri sicurezza inclusi nei lavori (4,412408% sui lavori) 68.224,51

a detrarre 68.224,51 € 68.224,51
Importo dei lavori soggetti a ribasso € 1.494.277.23
Importo complessivo dei lavori € 1.562.501,74

RAMACCA 1i 09/05/2023

Progen srl




N° | Articolo o INDICAZIONE DEI FERRI Lungh.tot | Peso unit. | Peso parz. Pag.1
Pro| elenco | mm E DELLE MISURE ml Kg/ml Kg Peso totale
Kg
Armatura per c.a.
IArmatura struttura in acciaio
13.2.1.1 |Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
IB450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
diametro, per lavori in cemento ar...: per strutture in|
calcestruzzo armato intelaiate
Pali diam. 60
IArmatura verticale paliL =12 ml n°
16 [10x(6.00+8.30)x8 n° pali 1.144,000 1,578  1.805,232
\Armatura verticale pali L=15ml n°
16 |10x(8.00+9.30)x10 n° pali 1.730,000 1,578 2.729,940
\Armatura verticale pali L =18 ml n°
16 |10x(6.00+6.00+7.60)x4 n° pali 784,000 1,578  1.237,152
16 |Armatura verticale n°® 10x(4,00x5)x4 n° pali 800,000 1,578  1.262,400
Staffe diam. 8 passo 20 cm
8 ]10,00/0,20x1,80x8 n° pali 720,000 0,395 284,400
8 |13,00/0,20x1,80x10 n® pali 1.170,000 0,395 462,150
8 |16,00/0,20x1,80x4 n° pali 576,000 0,395 227,520
Staffe diam. 8 passo 15 cm ultimi 3,00 ml
8 [3,00/0,15x1,80x22 n° pali 792,000 0,395 312,840
Collegamenti vari kg 800 800,000
SOMMANO kg 8.321,634
23.2.1.1 |Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
IB450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
diametro, per lavori in cemento ar...: per strutture in|
calcestruzzo armato intelaiate
PLINTI
Pil 22-25
20 POS1 7x3x3,00x2 126,000 2,466 310,716
14 |POS2 15x2x4,00x2 240,000 1,208 289,920
14 |POS3 15x2x4,00x2 240,000 1,208 289,920
14 POS4 5x(3,80+6,00)x2 98,000 1,208 118,384
14 |POS5 6x3x6,00x2 216,000 1,208 260,928
Pil 26-29-23-24
20 [POS1 7x3,00x4 84,000 2,466 207,144
14 [POS2 7x2x4,00x4 224,000 1,208 270,592
14 [POS3 15x2x2,41x4 289,200 1,208 349,354
14 [POS4 5x2x4,00x4 160,000 1,208 193,280
14 [POS5 6x6,00x4 144,000 1,208 173,952
Pil 27-28
20 |POS1 7x2x3,55x2 99,400 2,466 245,120
14 |POS2 30x2x4,00x2 480,000 1,208 579,840
14 POS4 5x2x6,00x2 120,000 1,208 144,960
14 |POS5 6x2x4x4,00x2 384,000 1,208 463,872
Plinti  Pil. n°30-36
20 [POS 1A 5*5.30x2 53,000 2,466 130,698
24 POS 1B 4*5*1.40x2 56,000 3,551 198,856
14 [POS2  5*2%6.20x2 124,000 1,208 149,792
14 [POS3 26*2%2.25x2 234,000 1,208 282,672
14 [POS4 5%2*6.50x2 130,000 1,208 157,040
14 [POS5 4*2*%5.50x2 88,000 1,208 106,304
Plinti Pil. n® 32-34-35
20 POS 1A 5%2.50%*3 37,500 2,466 92,475
24 |POS 1B 4*2*1.40*3 33,600 3,551 119,314
14 POS2  5%2%*3.25%3 97,500 1,208 117,780
14 |POS3 12%2%2.25%3 162,000 1,208 195,696
14 [POS4 4*2*3.55%*3 85,200 1,208 102,922
14 [POS5 4%2*2.70*3 64,800 1,208 78,278
A RIPORTARE 5.629,809 8.321,634




N° | Articolo o INDICAZIONE DEI FERRI Lungh.tot | Peso unit. | Peso parz. Pag.2
Pro| elenco | mm E DELLE MISURE ml Kg/ml Kg Peso totale
Kg
RIPORTO 5.629,809 8.321,634
TRAVI DI COLLEGAMENTO IN FONDAZIONE
Trave tra pil55-60
\Armatura long. come da tabulati
(2x10.70)+(2x10.90)+(2x11.05)+(2x11.20)+(2x8.3
14 |0)+(2*5.50)+(2*9.70)+(2*5.40)+(2*9.40) 164,300 1,208 198,474
10 |(2x11.78)+(2x11.32) 46,200 0,617 28,505
18 |(2x8.70)+(2x5.70)+(2*10.00)+(2*5.50)+(2*9.60) 79,000 1,998 157,842
Staffe (sv 66+66+26+26+8+8)=2.00)
8 | n°®85%2.00 170,000 0,395 67,150
Staffe (sv 66+66+36+36+8+8)=2.20)
8 n°25%2.20 55,000 0,395 21,725
Trave tra pil 48-51
\Armatura long. come da tabulati
(2x5,10)+(2x8,50)+(2x12,00)+(2x9,00)+(2x8,20)+(
14 [8,50) 94,100 1,208 113,673
(2x5,30)+(2x9,00)+(2x8,80)+(2x5,30)+(2x9,10)+(2
18 [x8,60)+(2x8,80) 109,800 1,998 219,380
10 |(2x11,00)+(2x10,50) 43,000 0,617 26,531
8 [Staffe come da tabulati 2,00x150 300,000 0,395 118,500
Trave trasversali
IArmatura long. come da tabulati
14 |((2x10,70)+(2x3,10)+(2x9,00)+(2x4,70))x2 110,000 1,208 132,880
((4x10,80)+(2x3,30)+(6x4,00)+(6x3,70)+(3x9,20)+
18 |(2x5,00))x2 267,200 1,998 533,866
10 2x11,00x2 44,000 0,617 27,148
8 [Staffe come da tabulati
8 |2.00x36x2 144,000 0,395 56,880
Trave trasversali esterne
\Armatura long. come da tabulati
14 |((2x11,00)+(2x3,10)+(2x9,40)+(2x4,90))x2 113,600 1,208 137,229
((2x11,30)+(2x3,30)+(3x4,10)+(3x3,30)+(2x9,60)+
18 |(2x5,10))x2 161,600 1,998 322,877
10 2x11,50x2 46,000 0,617 28,382
8 [Staffe come da tabulati 2,00x48x2 192,000 0,395 75,840
SOLAIO PIENO PIANO TERRA
griglia sup. ed inf. maglia 30x30
14 [21,15/0,30x10,50x2 1.480,500 1,208  1.788,444
14 |10,35/0,30x7,50x2x3 1.552,500 1,208  1.875,420
IArmatura appoggi
14 [21,00/0,30x1,20x2 168,000 1,208 202,944
14 [21,00/0,30x2,50x2 350,000 1,208 422,800
14 10,00/0,30x2,50x2 166,667 1,208 201,334
14 10,00/0,30x1,20x2 80,000 1,208 96,640
Spilli e collegamenti vari 850 850,000
SOMMANO kg = 12.484,273
33.2.1.1 lAcciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
IB450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
diametro, per lavori in cemento ar...: per strutture in|
calcestruzzo armato intelaiate
ARMATURA I° IMPALCATO
Trave da pil. n°® 35-38
\Armatura longitudinale come da tabulati
14 |(2x12,00)+(2x11,80)+(2x8.50)+(2x8.10)+(2x8.20) 97,200 1,208 117,418
18 |(6x12,00)+(3x6,00)+(3,15+3,00)+(9x9,00) 177,150 1,998 353,946
10 |(4x11,00)*2 88,000 0,617 54,296
8 [Staffe come da tabulati 2,20 x132 290,400 0,395 114,708
Trave da pil. n° 31-34
IArmatura longitudinale come da tabulati
14 |(4x5,30)+(4x8,80)+(6x6,30) 97,200 1,208 117,418
18 |(6x5,50)+(6x9,00)+(2,60+3,50)+(9%9,50) 178,600 1,998 356,843
A RIPORTARE 1.114,629 20.805,907




N° | Articolo o INDICAZIONE DEI FERRI Lungh.tot | Peso unit. | Peso parz. Pag3
Pro| elenco | mm E DELLE MISURE ml Kg/ml Kg Peso totale
Kg
RIPORTO 1.114,629 20.805,907
10 4x11,50*2 92,000 0,617 56,764
8 [Staffe come da tabulati 2,20x132 290,400 0,395 114,708
Trave trasversali
IArmatura longitudinale come da tabulati
14 |((2x11,00)+(2x11,00))x2 88,000 1,208 106,304
((3x10,60)+(3x2,50)x(6x3,50)+(3x3,50)+(5x9,00)+
18 |(5x4,05))x2 530,100 1,998  1.059,140
10 [2x10,50x2 42,000 0,617 25,914
8 [Staffe come da tabulati 2,20 x72x2 316,800 0,395 125,136
Trave trasversali
IArmatura longitudinale come da tabulati
14 |((2x11,70)+(2x9,20)+(2x4,60))x2 102,000 1,208 123,216
((3x11,70)+(2x4,00)+(3x3,50)+(3x9,50)+(4x4,50))
18 x2 200,200 1,998 400,000
10 |((2x11,50)+(2x2,00))x2 54,000 0,617 33,318
10 [Staffe come da tabulati (2,20x72)x2 316,800 0,617 195,466
Staffe trave aggettante tra Pil 22-60 vedi Part "C"
12 [Staffe (6,30x3)/0,25x1,50 113,400 0,888 100,699
12 [Filanti 2x7,000x3 42,000 0,888 37,296
Trave a spessore
18 n°24x9.00 216,000 1,998 431,568
18 n° 12x9.80 117,600 1,998 234,965
8 [Staffe 21.00/0.20x1.66 174,300 0,395 68,848
IARMATURA PILASTRI
Pilastro n° 26-27-28-29-23-24
\Armatura longitudinale diam 16
16 [18x(2,00+4,35+4,15+2,00)x6 n° pilastri 1.350,000 1,578  2.130,300
Staffe diam 8
((1,70/0,13)+(2,40/0,24)+(1,30/0,13)+(2,20/0,24)+(
8 [2,05/0,13))x2,30x6 n° pilastri 800,577 0,395 316,228
Spilli di collegamento ogni 50 cm
8 8,60/0,50x((2x0,75)+(0,90))x6 n° pilastri 247,680 0,395 97,834
Pilastro n® 22-25
IArmatura longitudinale diam 16
((44x2,00)+(44x4,45)+(44x4,25)+(44x2,00))x2 n°
18 |pilastri 1.117,600 1,998  2.232,965
Staffe diam 8
((2,50/0,15)+(1,00/0,17)+(2,60/0,15)+(0,90/0,15)+(
8 12,70/0,15))x3,55x2x2 n° pilastri 907,129 0,395 358,316
Spilli di collegamento ogni 50 cm
8 8,60/0,50x((4x0,95)+(4x1,55))x2 n® pilastri 344,000 0,395 135,880
Pilastrini piano di copertura
12 0,60x0,22x2,00x8x60 kg/mc 126,720 0,888 112,527
ARMATURA 11° IMPALCATO
Trave da pil. n°35-38
IArmatura longitudinale come da tabulati
14 |(2x12,00)+(2x11,80)+(2x8.50)+(2x8.10)+(2x8.20) 97,200 1,208 117,418
18 |(6x12,00)+(3x6,00)+(3,15+3,00)+(9x9,00) 177,150 1,998 353,946
10 |(4x11,00)*2 88,000 0,617 54,296
8 [Staffe come da tabulati 2,20 x132 290,400 0,395 114,708
Trave da pil. n® 31-34
IArmatura longitudinale come da tabulati
14 |(4x5,30)+(4x8,80)+(6x6,80) 97,200 1,208 117,418
18 |(6x5,50)+(6x9,00)+(2,60+3,50)+(9x9,50) 178,600 1,998 356,843
10 Mx11,50*%2 92,000 0,617 56,764
8 [Staffe come da tabulati 2,20x132 290,400 0,395 114,708
Trave trasversali
IArmatura longitudinale come da tabulati
14 |((2x11,00)+(2x11,00))x2 88,000 1,208 106,304
((3x10,60)+(3x2,50)x(6x3,50)+(3x3,50)+(5x9,00)+
18 |(5x4,05))x2 530,100 1,998  1.059,140
10 2x10,50x2 42,000 0,617 25,914
A RIPORTARE 12.089,480 20.805,907




N° | Articolo o INDICAZIONE DEI FERRI Lungh.tot | Peso unit. | Peso parz. Pag4
Pro| elenco | mm E DELLE MISURE ml Kg/ml Kg Peso totale
Kg
RIPORTO 12.089,480 20.805,907
8 [Staffe come da tabulati 2,20 x68x2 299,200 0,395 118,184
Trave trasversali
IArmatura longitudinale come da tabulati
14 ((2x11,70)+(2x9,20)+(2x4,60))x2 102,000 1,208 123,216
((3x11,70)+(2x4,00)+(3x3,50)+(3x9,50)+(4x4,50))
18 x2 200,200 1,998 400,000
10 |((2x11,50)+(2x2,00))x2 54,000 0,617 33,318
10 [Staffe come da tabulati (2,20x68)x2 299,200 0,617 184,606
Staffe trave aggettante tra Pil 22-60 vedi Part "C"
12 [Staffe (6,30x3)/0,25x1,50 113,400 0,888 100,699
12 [Filanti 2x7,000x3 42,000 0,888 37,296
Trave a spessore
18 n°24x9.00 216,000 1,998 431,568
18 n° 12x9.80 117,600 1,998 234,965
8 [Staffe 21.00/0.20x1.66 174,300 0,395 68,848
IArmatura parapetto sommitale diam 12
staffe diam 12
12 |(21.00+9.80+21.00+9.80)/0.25x(3.30+2.50) 1.429,120 0,888  1.269,058
12 [Filanti diam 12 12,000 0,888 10,656
12 |(21.00+9.80+21.00+9.80+8.00)x14 filanti 974,400 0,888 865,267
12 spilli di collegamento kg 250 250,000 0,888 222,000
SOMMANO kg = 16.189,161
TOTALI PER DIAMETRO
08 ml 9.344,586 0,395 3.375,111
010 ml 1.347,200 0,617 831,222
012 ml 3.103,040 0,888 2.755,498
o 14 ml 9.479,167 1,208 10.424,036
o016 ml 5.808,000 1,578 9.165,024
018 ml 4.574,500 1,998 9.139,854
920 ml 399,900 2,466 986,153
024 ml 89,600 3,551 318,170
A RIPORTARE 36.995,068
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
Lavori aggiuntivi
sistemi di oscuranti interni
IAN30
Fornitura e posa in opera di Tenda a rullo con cassonetto B-BOX 85/100
per INTERNI tipo Bandelux o similare dimensioni 165 x 185 cm costituito
da: Tenda a rullo con cassonetto B-BOX (dimensioni
per aule esposte ad Est, sud ed ovest
n°® 4x3 12
SOMMANO cad = 12 979,03 11.748,36]
IAN31
Fornitura e posa in opera di Tenda a rullo con cassonetto B-BOX 85/100
per INTERNI tipo Bandelux o similare dimensioni 100 x 285 cm costituito
da: Tenda a rullo con cassonetto B-BOX (dimensioni
per aule esposte ad Est, sud ed ovest
n® 4x3 12
SOMMANO  cad 5 12 818,37 9.820,44
IAN32
Fornitura e posa in opera di Tenda a rullo con cassonetto B-BOX 85/100
per INTERNI tipo Bandelux o similare dimensioni 345 x 285 cm costituito
da: Tenda a rullo con cassonetto B-BOX (dimensioni
per aule esposte ad Est, sud ed ovest
n°® 2x2 4
SOMMANO  cad = 4 1.593,14 6.372,56
1) Totale sistemi di oscuranti interni 27.941,36
interventi esterni su volumi Wc, scala e ascensore
21.1.11
Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,
compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
Torrini scal, ascensori e wc
pareti torrino wc n° 3x4.00x11.00x2 torrinix2 cm 528,00
n° 2x4.00x3.00x2 cm 48,00,
4.00x3.00x2 cm 24,00
Pareti torrino scala n°® 3x4.00x9.00x2 cm 216,00
4.00x3.00x2 cm 24,00
Ascensore n° 3x4.00x11.00x2 cm 264,00
1x4.00x6.00x2 cm 48,00
SOMMANO m?xcm = 1.152,00 4,07 4.688,64
21.3.1.1
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria ...: per
ogni m? d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
Si considera parti ammalorati di cls pari al 50% della superficie
Torrini scal, ascensori e wc
pareti torrino wc n° 3x4.00x11.00x2 torrinix0.50 132,000
n° 2x4.00x3.00x0.50 12,000
4.00x3.00x0.50 6,000
Pareti torrino scala n°® 3x4.00x9.00x0.50 54,000
A RIPORTARE 204,000 32.630,00]
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 204,000 32.630,00]|
4.00x3.00x0.50 6,000
Ascensore n° 3x4.00x11.00x0.50 66,000
1x4.00x6.00x0.50 12,000
SOMMANO m?= 288,000 105,42 30.360,96,
9.1.8
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti
calcarei selezionati (diametro massimo
Torrini scal, ascensori e wc
pareti torrino wec n° 3x4.00x11.00x2 torrini 264,000
n° 2x4.00x3.00 24,000
4.00x3.00 12,000
Pareti torrino scala n° 3x4.00x9.00 108,000
4.00x3.00 12,000
Ascensore n° 3x4.00x11.00 132,000
1x4.00x6.00 24,000
SOMMANO m?= 576,000 24,51 14.117,76
9.1.10.1
Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con intonaco
minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di
attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque
ne
Torrini scal, ascensori e wc
pareti torrino we n° 3x4.00x11.00x2 torrini 264
n° 2x4.00x3.00 24
4.00x3.00 12
Pareti torrino scala n° 3x4.00x9.00 108
4.00x3.00 12
Ascensore n° 3x4.00x11.00 132
1x4.00x6.00 24
Per interventi vari di ripristino mq 100 100,
SOMMANO m?= 676 38,02 25.701,52
2) Totale interventi esterni su volumi Wc, scala e ascensore 74.868,88
impianti esterni
1.1.6.1
Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvionil
anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non
superiore a 0,5 m?, sabbie e ghiaie anche
Impianto elettrico illuminazione esterna
Da Quadro fornitura a pozz 13
ml 25.00x0.40x0.50 5,000
Per esecuzione di pozzetti
n° 5x0.40x0.60 1,200
SOMMANO m?= 6,200 12,24 75,89
18.7.2.2
Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto corrugato
doppia parete in PE ad alta densita con resistenza alla compressione|
maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda
cavido
Impianto elettrico illuminazione esterna
Da Quadro fornitura a pozz 13
ml 28.00 28
SOMMANO m = 28 4,77 133,56

A RIPORTARE

103.019,69
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 103.019,69|
10 AN9
Fornitura e pos ain opera di lampada a led per esterno tipo MINI PARKER|
2.0 46W della Eral o similare avente le seguenti caratteristiche tecniche
Sorgente Led -- N° LED 6 x LED XLAMP XHP50 CREE CCT
illuminazione esterna
area di ingresso corpo principale aule n°® 5 5,000
Su pareti esterne n° 3 3,000
SOMMANO cad = 8,000 913,14 7.305,12
11 18.1.4.1
Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in|
calcestruzzo con pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di ...: per
pozzetti da 110 x 65 x 60 cm per pali fino a 8 m d'altezza
illuminazione esterna
area di ingresso corpo principale aule n° 5 5,000
SOMMANO cad = 5,000 369,46 1.847,30
12 18.7.2.3
Fornitura e posa in opera entro scavo gia predisposto di cavidotto corrugato|
doppia parete in PE ad alta densitd con resistenza alla compressione
maggiore ...: cavidotto corrugato doppia camera D=63mm
Impianto elettrico illuminazione esterna
ml 80 80,000
SOMMANO m = 80,000 5,19 415,20(|
13 14.3.22.1
Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce
zincato a caldo in accordo alle normeCEI 7-6, munito di bandierina con 2
fori @ 13 mm per allacciament...: lunghezza 1,5 m
Messa a terra pozzetti 12-1-11-6-9-15-16-20-23-25-2-27-29
n° 13 13,00
SOMMANO  cad = 13,00 96,79 1.258,27
14 14.3.21.2
Fornitura e posa in opera su scavo gia predisposto di corda in rame nudo, in
opera completa di morsetti e capicorda....: sez. 35 mm?
Illuminazione esterna esterna,
ml 25.00 25,00
SOMMANO m = 25,00 7,78 194,50(
15 AN11
Fornitura e posa in opera di CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO
DA PARETE IN POLIESTERE IP65. Carpenteria per quadro elettrico da
parete in poliestere IK10 con grado di protezione IP65, completo di
Quadro fornitura n° 1 1,00
SOMMANO  cad = 1,00 390,90 390,90||
16 14.3.16.3
Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di
conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme|
ai requis...: cavo HO7Z1-K type 2 sez. 1x4,0mm?
Illuminazione ingresso principale
3x25.00 ml 75,00
SOMMANO m = 75,00 2,54 190,50(|
17, 14.4.4.11
Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante
autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55,completo di guide DIN,
con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca
A RIPORTARE 114.621,48




Pag4

N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 114.621,48
centrali
Quadro di campo polivalente n° 1 1,00
SOMMANO  cad 5 1,00 133,51 133,51
18 1.2.5.2
trasporto di materie, provenie...: per materie provenienti dagli scavi o dalle
demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7-13.4-14.1.1 - 1.4.2.1 -
1.4.3-1.4.4 eseguiti in ambito urbano
Per illuminazione esterna mc 6x25 km 150,00
SOMMANO m*Xkm = 150,00 0,78 117,00
3) Totale impianti esterni 12.061,75
intervento muro di sostegno
19 1.1.6.1
Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni
anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non|
superiore a 0,5 m?, sabbie e ghiaie anche
Gabbioni maglia 6x8 cm filo 2.70 dimensioni 2x1x1 ml
Tratto A
14.00x2.00x1.00 28,000
14.00x3.00x1.50 63,000
Tratto B
14.00x2.00x1.00 28,000
14.00x3.00x1.50 63,000
SOMMANO m?= 182,000 12,24 2.227,68
20 6.3.1.1
Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione, marcati CE
in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea
89/106/CEE), con le "Linee Guida per la certificazione di
gab
Gabbioni maglia 6x8 cm filo 2.70 dimensioni 2x1x1 ml
Tratto A
fila inferiore log n° 7x2.00 mc 14,00
fila superiore trasv n° 13x2.00 mc 26,00
Tratto B
fila inferiore log n° 7x2.00 mc 14,00
fila superiore trasv n° 12x2.00 mc 24,00
SOMMANO mc = 78,00 147,61 11.513,58
21 6.3.7
Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1,
6.3.2,6.3.3, 6.3.4, ¢ 6.3.6 per ogni km in piu dalla cava oltre i primi 5. tale
maggiore distanza dovra essere
Gabbioni maglia 6x8 cm filo 2.70 dimensioni 2x1x1 ml
Tratto A
fila inferiore log n° 7x2.00 mc x10 km 140,000
fila superiore trasv n° 13x2.00 mc x10 km 260,000
Tratto B
fila inferiore log n° 6x2.00 mec x10 km 120,000
fila superiore trasv n° 11x2.00 mc x10 km 220,000
SOMMANO m3xkm = 740,000 0,65 481,00
22 19.6.1
Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in Polipropilene, PEt o PE,
con funzione prevalente di rinforzo, oltre che separazione e filtrazione,
idoneo per I'impiego sotto i rilevati e
A RIPORTARE 129.094,25
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 129.094,25
Gabbioni maglia 6x8 cm filo 2.70 dimensioni 2x1x1 ml
Tratto A
fila inferiore log ml 14.00x3.00 42,00
fila superiore trasv ml 14.00x4.00 56,00
sommitale ml 14.00x3.00 42,00
Tratto B
fila inferiore log ml 13.00x3.00 39,00
fila superiore trasv. ml 13.00x4.00 52,00
sommitale ml 13.00x3.00 39,00
SOMMANO m?= 270,00 3,87 1.044,90
23 19.7.1
Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di
separazione, filtrazione e protezione meccanica per applicazioni
geotecniche, idrauliche, in terreni a diversa
realizzazione di gabbionate
14.00x8.00x2 224
SOMMANO m?= 224 4,72 1.057,28
24 1.2.4
Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6,
1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al
bordo del cavo, compresi spianamenti
Gabbioni maglia 6x8 cm filo 2.70 dimensioni 2x1x1 ml
Tratto A
14.00x1.00x1.00 14,000
14.00x3.00x0.30 12,600
14.00x1.00*1.00 14,000
Tratto B
14.00x1.00x1.00 14,000
14.00x3.00x0.30 12,600
14.00x1.00*1.00 14,000
SOMMANO m?= 81,200 4,83 392,20
25 AN18
Realizzazione di fori drenati delle dimensioni 80-100 mm, su muro di
contenimento esistente tramite carotatrice a corona diamantata, per una
lunghezza sino a 60 cm, posa di tugo in pvc di idoneo
Fori di drenaggio
Tratto A
n° 4 4,000
Tratto B
n° 5 5,000
SOMMANO cad = 9,000 108,22 973,98
26 1.2.5.2
trasporto di materie, provenie...: per materie provenienti dagli scavi o dalle
demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7-13.4-14.1.1 - 1.4.2.1 -
1.43-1.4.4 eseguiti in ambito urbano
Gabbioni maglia 6x8 cm filo 2.70 dimensioni 2x1x1 ml
Tratto A
14.00x2.00x1.00x30 km 840,00
14.00x3.00x1.50x30 km 1.890,00
Tratto B
14.00x2.00x1.00x30 km 840,00
14.00x3.00x1.50x30 km 1.890,00
a detrarre ricolmo
mc 80x30 km 2.400,00
SOMMANO m*Xkm = 7.860,00 0,78 6.130,80
27 3.1.1.2

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente

A RIPORTARE

138.693,41
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N° [N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 138.693,41
larmate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio|
per le prove dei mate...: per opere in fondazione con C 12/15
Per esecuzione di intervento di drenaggio muro esistente
lato est per ripristino di pavimentazione decoesa
3.00x13.00x0.10 3,90
Per esecuzione di calcestruzzo sommitale e cordolo
15.00x1.20x0.20 3,60
15.00x0.20x0.20 0,60
SOMMANO m?= 8,10 165,45 1.340,15
28 3.2.1.2
/Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato
in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavor...:per strutture in
calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate
Per esecuzione di intervento di drenaggio muro esistente
lato est per ripristino di pavimentazione decoesa
3.00x13.00x0.10 3,900
Per esecuzione di calcestruzzo sommitale e cordolo
15.00x1.20x0.20x80 kg/mc 288,000
15.00x0.20x0.20x80 kg/mc 48,000
SOMMANO kg = 339,900 2,71 921,13
29 3.2.3
Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma ¢|
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture|
speciali, realizzate con legname o con
Per esecuzione di intervento di drenaggio muro esistente
lato est per ripristino di pavimentazione decoesa
3.00x13.00x0.10 3,900
Per esecuzione di calcestruzzo sommitale e cordolo
15.00x0.30 4,500
15.00x0.30 4,500
SOMMANO m?= 12,900 38,59 497,81
30 IAN45
Smontaggio di righiere, cancelli ed opere in ferro di recinzione esistenti per
la successiva posa , sono compresi l'aggiunta di elementi in acciaio (profili,
angolari ecc ) marre, tasselli e
Ringhiera su muro in c.a. esistente
ml 30 30
Cancello dii ingresso
ml 6 6
SOMMANO m = 36 89,40 3.218,40
31 21.3.1.1
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione|
della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria ...: per|
ogni m? d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
Muri esterni in c.a ingresso ammalorati e pilastri di ingresso
Se ne prevedono mq 20.00x4.00 80,000
SOMMANO m?= 80,000 105,42 8.433,60]|
32 21.9.9
Fornitura e posa in opera di rasante cementizio di colore grigio o bianco a
tessitura civile fine per ripristino non strutturale di elementi in calcestruzzo,
rasatura di intonaci cementizi o in malta
Muri esterni in c.a ingresso ammalorati
Se ne prevedono mq 20.00x4.00 80
SOMMANO m?= 80 20,05 1.604,00(|
33 11.3.1
Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine ¢

A RIPORTARE

154.708,50




Pag.7
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RIPORTO 154.708,50
due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicata a pennello
cancello esterno
mq 4.00x2.50 10,000
Recinzione esterna mq 150 150,000
SOMMANO m?= 160,000 22,19 3.550,40
4) Totale intervento muro di sostegno 43.386,91
adeguamento ascensore
34 IAN10
Fornitura e posa in opera di ascensore tipo MonoSpace 500-1 della Kone o
similare su vano tecnico esistente in c.a., avente i1 seguenti dati
tecnici:Prodotto n° 1 x KONE MonoSpace 500Portata e
Ascensore corpo aule di collegamento per persone con
difficolta motorie dal piano terra al primo
n° 1 1,00
SOMMANO  acorpo = 1,00 37.049,27 37.049,27,
35 AN19
Smontaggio di cabina ascensore esitente compreso apparecchiature
complementari di qualsiasi natura ¢ consistena compreso i necessari
ponteggi, eventuale uso di taglierine a disco diamantato o con
Ascensore esistente non funzionante n° 1 1,000
SOMMANO acorpo = 1,000 1.122,07 1.122,07
36 9.1.7
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5
cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato
e traversato con malta bastarda additivata con
Muro rampa disabile
ml 23.60x(2.30+0.60)/2
mgq 6.50
Muro di contenimento esistente
mq 23.50x(2.50+1.20)/2 43,47
SOMMANO m?= 43,47 26,74 1.162,39
37 9.1.9.1
Strato di finitura per esterni su superfici gia intonacate con malta di
rivestimento monostrato colorata in massa, a base di calce naturale,
cement...: nei colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore
Muro rampa disabile
ml 23.60x(2.30+0.60)/2
mgq 6.50
Muro di contenimento esistente
mq 23.50x(2.50+1.20)/2 43,475
SOMMANO m?= 43,475 26,65 1.158,61
38 1.2.5.2
trasporto di materie, provenie...: per materie provenienti dagli scavi o dalle
demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7-13.4-14.1.1 - 1.4.2.1 -
1.43-1.4.4 eseguiti in ambito urbano
Di cui alla voce 1.1.6.1 mc 25.38x30 km
Ascensore esistente mc 5 5,00
SOMMANO m*Xkm = 5,00 0,78 3,90
5) Totale adeguamento ascensore 40.496,24
A RIPORTARE 198.755,14
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RIPORTO 198.755,14

1) Totale 198.755,14

3) Totale Lavori aggiuntivi 198.755,14
A RIPORTARE 198.755,14
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RIEPILOGO CAPITOLI | Pag. ( Importo Paragr. [ Importo subCap. IMPORTO
|ILavori aggiuntivi 1 198.755,14
1 198.755,14

sistemi di oscuranti interni 1 27.941,36

interventi esterni su volumi Wc, scala e ascensore 1 74.868,88

impianti esterni 2 12.061,75

intervento muro di sostegno 4 43.386,91

adeguamento ascensore 7 40.496,24

SOMMANO I LAVORI € 198.755,14

Importo complessivo dei lavori € 198.755,14

RAMACCA 1i 10/05/2023

Progen srl




	Fogli e viste
	Modello


