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PREMESSA  
 
Il presente quadro economico è stato redatto sulla scorta del progetto aggiornato con in 

prezzario regionale Sicilia II semestre. L’aggiornamento ha comportato un aumento 

dell’importo dei lavori. Sentito il RUP Geom. Angelo Lanzafame e il responsabile dell’Ufficio 

tecnico ing. Salvatore Consoli si è deciso di rimodulare il progetto esecutivo tenuto conto 

dell’importo complessivo finanziato, eliminando lavorazioni presenti nel progetto originario 

al fine di rientrare tra le somme finanziate, cosi come nota da parte dell’Assessorato 

Regionale.  

Prima della redazione del progetto è stato effettuato un sopralluogo insieme al RUP per 

constatare lo stato di conservazione dell’immobile. Dal sopralluogo è emerso che losto di 

conservazione era completamente diverso rispetto a quello rilevato in fase di redazione del 

progetto originario in quanto il corpo aule si trovava vandalizzato e degradato. Il rup a 

seguito di nota ha incaricato lo scrivente alla redazione di un progetto che intervenisse solo 

nel plesso centrale del corpo aule al fine di renderlo fruibile alla popolazione scolastica 

eliminando gli interventi esterni e gli interventi nel locale laboratorio.  

Sulla scorta delle indicazioni impartite dall’amministrazione, tramite il RUP, si è redatto il 

presente progetto prevedendo  dei lavori di completamento che vengono inseriti nel progetto 

da eseguirsi con economie derivanti dal ribasso d’asta o tramite somme messe a 

disposizione da parte dell’Amministrazione.  

 

Si riportano di seguito il quadro economico oggetto di appalto e quadro economico dei lavori 

aggiuntivi di completamento.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EURO

A.1) € 1.562.501,74

A.2) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA € 68.224,51

A.3) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA (A.1) - (A.2) € 1.494.277,23

B)
Importo in 

Euro

1) € 156.250,17

2) € 54.315,81

3) € 136.189,86

4) € 19.810,10

5) € 18.214,64

6) € 10.221,05

7) € 15.437,52

8) € 700,00

9) € 850,00

10) € 700,00

11) € 700,00

12) € 36.000,00

13) € 4.000,00

€ 453.389,15

2.015.890,89€    

Autorità di vigilanza 

Competenze per aggiornamento progetto esecutivo  al netto del 
R.A. 

IVA e cassa su competenze tecniche ( 4- e 5) 

spese per pubblicità (targhe)

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI

Imprevisti e accantonamento ai sensi dell'art. 29 comma 7 del D.L. 
n° 4 del 27/01/2022 

Competenze per verifiche e collaudi 

Competenze tecniche per direzione lavori e CSE al netto del 
ribasso d'asta compreso di cassa ed iva 

IVA, sui lavori al 10%

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO PROGETTO  ESECUTIVO AGGIORNAMENTO PREZZARIO SICILIA 
II SEMESTRE 2022

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE

Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. 

allacci ai pubblici servizi

Oneri di conferimento in discarica comprensivo di IvA 

Prove e accertamenti sui materiali compreso di IVA 

pareri, autorizzazioni (certificati)



 
 
lavorazioni che possono essere affidate nel corso di esecuzione dell’appalto 

dall’amministrazione nel caso di reperimento dei fondi necessari 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

EURO

A.1) € 198.755,14

B)
Importo in 

Euro

1) € 19.875,51

2) € 3.776,35

3) € 16.638,53

€ 40.290,39

239.045,53€   IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI

Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. 2% 

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE

Competenze tecniche per direzione lavori e CSE lavori 
aggiuntivi al netto del ribasso d'asta e compreso onei e IVA 

QUADRO ECONOMICO MAGGIORI ONERI 

IMPORTO PER L'ESECUZIONE DILAVORI DI COMPLETAMENTO 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

IVA, sui lavori al 10%

CALCOLO DEL MATERIALE DA CONFERIRE IN DISCARICA AUTORIZZATA 
oneri di confreimento in discarica autorizzata 

mc
materiale demolito 
volume max  35%

peso 
mat 
demoli
to 1,65 tonnellate 

costo a T 10 
euro costo totale 

demolizione vuoto per pieno 2400 0,35 1,6 1344 10,00 € 13.440,00 €
terreni 495 1,6 792 12,00 € 9.504,00 €
muro terreno 180 1,6 288 12,00 € 3.456,00 €
scavi impianti 80 1,6 128 12,00 € 1.536,00 €
demolizioni e risanamenti 100 1,5 150 10,00 € 1.500,00 €



 
COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI lavori oggetto dell’appalto  
 

1) Edilizia  

 Sanita', istruzione, ricerca  

 

Valore dell'opera [V]: 619'740.00 € 

Categoria dell'opera: EDILIZIA 

Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.8208% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [E.08] Sede azienda sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di 
base. Asilo nido, Scuola materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 
classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 14'734.46 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 1'381.36 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 920.90 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 4'604.52 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06] 2'762.71 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06 2'228.93 € 

  - Sull'eccedenza fino a 619'740.00 €: QcI.09=0.12 1'067.57 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 11'511.30 € 

 
Attestato di certificazione energetica (art. 6, d.Lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica 
[QdI.05=0.03] 1'381.36 € 

 Totale 40'593.11 € 

2) Impianti  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 345'000.00 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.0936% 

Grado di complessità [G]: 0.75 

Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approviggionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di 
fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del 
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 7'529.50 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.03] 705.89 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 470.59 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 2'352.97 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06] 1'411.78 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 345'000.00 €: QcI.09=0.045 1'058.84 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 5'882.42 € 

 
Attestato di certificazione energetica (art. 6, d.Lgs. 311/2006) esclusa diagnosi energetica 
[QdI.05=0.03] 705.90 € 



 Totale 20'117.89 € 

3) Strutture  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 793'004.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.3681% 

Grado di complessità [G]: 0.95 

Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media 
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali complesse. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.38] 21'092.99 € 

 
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile 
[QcI.02=0.02] 1'110.16 € 

 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione 
[QcI.03=0.02] 1'110.16 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1] 5'550.79 € 

 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere [QcI.06=0.06] 3'330.47 € 

 Contabilita' dei lavori a misura:  

  - Fino a 500'000.00 €: QcI.09=0.06 2'099.91 € 

  - Sull'eccedenza fino a 793'004.00 €: QcI.09=0.12 2'461.13 € 

 Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25] 13'876.95 € 

 Totale 50'632.56 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 111'343.56 € 

  S.E.&O. 

 
 

SPESE E ONERI ACCESSORI 
Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 22'268.71 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 22'268.71 € 

 Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O. 

 
RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 
Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 111'343.56 € 

Spese ed oneri accessori 22'268.71 € 

  

 
RIEPILOGO FINALE 
Descrizione Importo 

 euro 



Imponibile 133'612.27 € 

TOTALE DOCUMENTO 133'612.27 € 

NETTO A PAGARE 133'612.27 € 

 Diconsi euro centotrentatremila-seicentododici/27. S.E.&O. 

 
 

  

 
 
 
 
DETTAGLIO delle 
SPESE E ONERI ACCESSORI 
Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio  

 
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 20% del compenso per prestazioni professionali. 

[20% * 111'343.56 €] 22'268.71 € 

 TOTALE SPESE PROFESSIONALI 22'268.71 € 

  S.E.&O. 

 
  

  

 
RIEPILOGO COMPETENZE TECNICHE  
 

 
 

 

 

 

Importo 
competenze 

Ribasso d'asta 
del 9,85%

importo al 
netto cassa 4% IVA al 22% Totale 

Competenze lavori di gara 119.065,59 € 11.727,96 € 107.337,63 € 4.293,51 € 24.558,85 € 136.189,98 €

Competenze DL e CSE 
compreso lavori aggiuntivi 133.612,00 € 13.160,78 € 120.451,22 € 4.818,05 € 27.559,24 € 152.828,51 €

Competenze per lavori  
aggiuntivi detraendo quanto 

posto a base di gara 14.546,41 € 1.432,82 € 13.113,59 € 524,54 € 3.000,39 € 16.638,53 €

Competenze per 
rimodulazione progetto 

esecutivo 20.204,81 € 1.990,17 € 18.214,64 € 728,59 € 4.167,51 € 23.110,74 €


	Fogli e viste
	Modello


