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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
      
 A1 - Sicurezza - Adeguamento sismico   
  
         
  
 Demolizioni, scavi, trasporti ed opere provvisionali   
  

1 21.1.20   
 Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, 

pulitura ed accatastamento per il successivo impiego.  
 

 copertura   
 ml. 7.26*20.86  151,440  
           SOMMANO   m² = 151,440 15,75 2.385,18 
  

2 1.3.1   
 Demolizione  vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in 

ambito urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi 
meccanici risulti inferiore al 50% dell'intera  

 

 ml. 11.00*22.60*9.60  2.386,56  
           SOMMANO   m³ = 2.386,56 17,08 40.762,44 
  

3 21.1.3.2   
 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri 

e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto 
a rifiuto....: eseguito a mano  

 

 demolizione controllata degli elementi strutturali in adiacienza   
 alla struttura non oggetto di intervento di demolizione. Le parti   
 in C.A. da demolire vanno lasciati i ferri di armatura di   
 richiamo per essere successivamente collegati alla nuova   
 struttura   
 Fondazione   
 (0.30*0.95*1.00*2)+(0.25*1.50*1.00*2)  1,320  
 1° impalcato) travi   
 (1.50*0.60*0.23*2)+(1.50*0.46*0.59*2)  1,228  
 II° impalco   
 1.50*0.60*0.23*2  0,414  
 (1.50*0.60*0.23*2)+(1.50*0.46*0.59*2)  1,228  
           SOMMANO   m³ = 4,190 670,22 2.808,22 
  

4 1.3.5   
 trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 -

1.3.2 - 1.3.3  a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i 
lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa  

 

 fabbricato - si considera per eccesso il volume demolito pari al   
 35% del volume Vper P.   
 Discarica posta a 27 km - caltagirone   
  (11.00*22.6*9.60)x0.35x(27-5) km  18.376,51  
           SOMMANO   m³xkm = 18.376,51 0,52 9.555,79 
  

5 1.1.6.1   
 Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni 

anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non 
superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche  

 

 scavo in fondazione per realizzazione fondazione   
 11.00x23.15x1.55  394,707  
 17.65x2.35x1.55  64,290  
 2x3.25x3.56x1.55  35,867  
           SOMMANO   m³ = 494,864 12,24 6.057,14 
  

6 1.2.5.2   
 trasporto di materie, provenie...: per materie provenienti dagli scavi o dalle 

demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 -
1.4.3 - 1.4.4  eseguiti in ambito urbano  

 

  
  A RIPORTARE   61.568,77 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    61.568,77 
 Come da voce 1.1.6.1   
 scavo in fondazione per realizzazione fondazione   
 11.00x23.15x1.55*30 km  11.841,22  
 17.65x2.35x1.55*30 km  1.928,70  
 2x3.25x3.56x1.55*30 km  1.076,01  
 Per materiali provenienti dalla dismisiione   
 mc 25x30 km  750,00  
           SOMMANO   m³Xkm = 15.595,93 0,78 12.164,83 
  

7 21.1.13   
 Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e 

cemento armato, compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed il 
carico del materiale di risulta sul cassone di  

 

 Demolizione di solai esistenti lascianto l'armatura di ripresa   
 I° impalcato   
 (1,20x6,25)+(1,20x6,35)+(1,20x6,25)  22,620  
 II° impalcato   
 1,20x20,00  24,000  
           SOMMANO   m² = 46,620 52,41 2.443,35 
  

8 21.1.4   
 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello 

spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e 
intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta  

 

 A seguito di realizz. pali pilastri   
 Si prevede   
 (3,00x2,50)+(5,00x2,50)x20 cm  257,500  
           SOMMANO   m²xcm = 257,500 1,02 262,65 
  

9 1.6.1.3   
 Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su 

automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino 
alla distanza di m 1.000. Incluso nel prezzo la 
per pian  

 

 Alberi su via Crispi   
 n° 5  5  
           SOMMANO   cad = 5 106,67 533,35 
  

10 1.6.1.4   
 Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su 

automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino 
alla distanza di m 1.000. Incluso nel prezzo la 
per pian  

 

 Alberi su via Crispi   
 n° 2  2  
 su via cappuccini n° 2  2  
           SOMMANO   cad = 4 200,01 800,04 
  

11 1.6.2   
 Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l'utilizzo di mezzo 

meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 m³, compreso lo scavo, il taglio delle 
radici, il sollevamento, il carico su autocarro e lo  

 

 Alberi su via Crispi   
 n° 7  7  
 su via cappuccini n° 2  2  
           SOMMANO   cad = 9 221,57 1.994,13 
  
  
  
 1) Totale  Demolizioni, scavi, trasporti ed opere provvisionali   79.767,12  
  
  
 Realizzazione di opere in c.a. e di fondazione   
  A RIPORTARE   79.767,12 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    79.767,12 

12 4.1.1.1   
 Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, 

micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte 
autorizzazioni, comp...: per trivella autocarrata - gommata  

 

 n° 1  1,00  
           SOMMANO   corpo = 1,00 3.382,15 3.382,15 
  

13 4.1.2.12   
 Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di 

qualsiasi natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi d...: diametro di 600 
mm - formato da conglomerato cementizio C 25/30.  

 

 pali da 60 ml 12.00   
 n° 8*12.00  96,000  
 pali da 60 ml 15.00   
 n° 10*15.00  150,000  
 Palo da 60 cm da 18 ml   
 n° 4x18.00  72,000  
           SOMMANO   m = 318,000 104,77 33.316,86 
  

14 4.2.1.3   
 Esecuzione di micropali realizzati mediante perforazioni verticali o sub -

verticali  fino a 10°, per profondità fino a 30 m in terreni di qualsiasi...: per 
diametro di perforazione da 201 mm a 250 mm  

 

 Micropali da 250   
 n° 10*10.00 ml  100,000  
           SOMMANO   m = 100,000 197,09 19.709,00 
  

15 4.2.5.1   
 Sovrapprezzo percentuale alle perforazioni di cui all'art. 4.2.1 per 

consolidamento di edifici esistenti....: all’esterno di edifici  
 

 Micropali da 250   
 n° 10*10.00 ml x197.09  19.709,00  
           SOMMANO   % = 19.709,00 10,00 % 1.970,90 
  

16 4.2.6   
 Fornitura e posa in opera di armatura metallica per micropali costituita da 

tubi in acciaio Fe 510 filettati, compreso: manicotti, tappo di fondo, tagli, 
sfrido, staffe di collegamento alla struttura  

 

 Micropali da 250 tubo diam 139.7 sp. 8 mm   
 n° 10*11.00x26.00 kg/ml  2.860,000  
 Manicotti di collegamento   
 n° 10*0.40x3x36.00 kg/ml  432,000  
 Collari sommitali   
 n° 10*2x6.00 kg  120,000  
           SOMMANO   kg = 3.412,000 3,70 12.624,40 
  

17 4.2.7   
 Iniezione con miscela cementizia nel rapporto cemento - acqua 2 a 1 

eventualmente additivata, per l'esecuzione del bulbo del micropalo eseguita 
a pressione, attraverso le valvole di non ritorno, a  

 

 Micropali da 250 , consumo di 100 kg /ml   
 n° 10*10.00x1.2 ql  120,00  
           SOMMANO   100kg = 120,00 72,26 8.671,20 
  

18 21.1.11   
 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, 

compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
escluso il  trasporto a rifiuto.  

 

 I° impalcato)   
 1.50*(6.55+6.35+6.55)  29,17  
 II° impalcato   
 1.50*20.35  30,52  
  
    A RIPORTARE  59,69  159.441,63 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   59,69  159.441,63 
           SOMMANO   m²xcm = 59,69 4,07 242,94 
  

19 21.1.4   
 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello 

spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e 
intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta  

 

 pavimento corridoio piano terra   
 P1  8.14*9.74  79,284  
 P2  6.86*1.80  12,348  
 P3 1.59x4.90  7,791  
 P4 3.63*1.94  7,042  
 P5 1.68*1.50  2,520  
 P6 1.54*3.80  5,852  
 P7  1.35*0.70  0,945  
 P8 1.85x1.77  3,274  
 P9 1.40*0.70  0,980  
 P10 2.95x17.55  51,772  
 P11 2.95x13.37  39,441  
           SOMMANO   m²xcm = 211,249 1,02 215,47 
  

20 21.1.7   
 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, 

pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale 
sottostrato di collante e/o di malta di allettamento  

 

 pavimento corridoio piano terra   
  8.14*9.74x6 cm   
           SOMMANO   m² = 19,44 0 
  

21 21.3.1.1   
 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione 

della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria ...: per 
ogni m² d’intervento e per i primi 2 cm di spessore  

 

 Pilastri e travi esistenti dove posizionare i controventi   
 dissipativi   
 Terrazzo   
 pil. 42-43-44 / 31-32-33   
 (0.50)*1.50*8  6,000  
 trave pil. 42-43-44 / 31-32-33   
 (0.08+0.50)*2.90*4  6,728  
 2.90*0.50*4  5,800  
 pil. 42-39-37 / 46-40-38   
 (2.00+2.55+2.65+2.65)*(0.50)*2  9,850  
 trave 42-39-37 / 46-40-38   
 (3.00+3.00)*(0.08+0.50)*2  6,960  
 (2.90+2.90)*0.50*2  5,800  
 pil. 42 parte ammalorata   
 1.30*0.50  0,650  
 pil. 46 parte ammalorata   
 1.20*0.50  0,600  
 Piano Primo   
 pil. 42-39-37 / 42-43-44 / 46-40-38 / 31-32-33   
 (0.50)*2.50*16  20,000  
 pil. 42-39-37 / 42-43-44 / 46-40-38 / 31-32-33   
 (0.50)*2.90*8  11,600  
 2.90*0.50*8  11,600  
 Piano terra   
 pil. 42-39-37 / 42-43-44 / 46-40-38 / 31-32-33   
 (0.50)*3.80*16  30,400  
 pil. 42-39-37 / 42-43-44 / 46-40-38 / 31-32-33   
 (0.50)*2.90*8  11,600  
 2.90*0.50*8  11,600  
 parte ammalorata   
  
  
  A RIPORTARE  139,188  159.900,04 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   139,188  159.900,04 
 (0.50*0.30)+(0.80*0.40)+(0.60*0.25)+(0.80*0.30)  0,860  
           SOMMANO   m² = 140,048 105,42 14.763,86 
  

22 20.24.1   
 Impianto cantiere, trasporto in andata e ritorno ed installazione 

dell'attrezzatura necessaria per prove d'integrità su pali o micropalo di 
fondazione o con il metodo vibrazionale forzato mediante  

 

             cad = 1 587,87 587,87 
  

23 20.24.5.1   
 impianto cantiere, approntamento ed installazione di attrezzatura 

dell’attrezzatura per l’esecuzione della prima prova di carico su palo o 
micropalo, a spinta verticale od orizzontale (con carico di  

 

 Pali da 60   n1  1,00  
 Micropali n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 2,00 1.062,80 2.125,60 
  

24 20.24.5.2   
 Prov...: installazione dell'attrezzatura pesante necessaria per l'esecuzione di 

prova di carico su palo a spinta verticale od orizzontale (con carico di 
collaudo fino a 1100 t), successiva alla prima  

 

 Pali da 60   n 1  1,00  
 Micropali n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 2,00 354,25 708,50 
  

25 20.24.5.3   
 Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od 

orizzontale ad esclusione della struttura di contrasto da compe...: per 
esecuzione prova con carico di collaudo fino a 150 tonnellate  

 

 Pali da 60   n3  3,00  
 Micropali n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 4,00 1.108,51 4.434,04 
  

26 3.2.1.1   
 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato 

in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento ar...: 
per strutture in calcestruzzo armato  intelaiate  

 

 Pali di fondazione vedi libretto ferri kg 8322  8.322,000  
 Armatura di frettaggio micropali   
 n° 10x45 kg  450,000  
 Plinti e travi di fondazione vedi libretto ferri kg 12485  12.485,000  
 Travi e pilastri impalcato piano primo e di copertura kg 16198  16.198,000  
           SOMMANO   kg = 37.455,000 2,90 108.619,50 
  

27 3.1.1.2   
 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei mate...: per opere in fondazione con C 12/15  

 

 magrone di fondazione   
 mq 238*0.15  35,70  
           SOMMANO   m³ = 35,70 165,45 5.906,57 
  

28 3.2.3   
 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture 
speciali, realizzate con legname o con  

 

 magrone fondazione   
 (11.50+11.50+22.75)*0.15  6,862  
 plinti pil 22-25   
 2*(2.80+0.60+0.60+2.30+2.30+0.50)*1.10  20,020  
 plinti pil 26-29-23-24   
  
  A RIPORTARE  26,882  297.045,98 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   26,882  297.045,98 
 4*(2.80+1.00)*2*1.10  33,440  
 plinti pil 27-28   
 2*2.80*4*1.10  24,640  
 plinti pil 30-32-34-35-36   
 (0.80+1.80+0.80)*1.10x5  18,700  
 travi di collegamento plint lungn. 4.00   
 ml 4.00x(0.70)x4x2 facce  22,400  
 travi di collegamento plint lungn. 5.00   
 ml 5.00x(0.70)x6x2 facce  42,000  
 4x1.20x0.70x4x2 facce  26,880  
 Massetto armato di collegamento travi di fondazioni   
 (10.00+21.00+10.00)x0.15  6,150  
 travi di collegamento plinti lungn. 0.75   
 ml 0.75x(0.70+0.30+0.70)x4  5,100  
 pil   
 (1.30+1.30+0.46+0.84+0.84+0.46)*8.50*2  88,400  
  pil   
 (0.50+0.60+0.50+0.60)*8.50*6  112,200  
 travi  1° impalco   
 travi   
 3*(6.30*(0.40+0.70+0.16+0.45))  32,319  
 travi   
 3*(6.30*(0.40+0.45+0.45))  24,570  
 travi   
 2*(6.30*(0.40+0.70+0.45))  19,530  
 travi   
 2*(6.30*(0.40+0.45+0.45))  16,380  
 travi   
 2*(3.00*(0.40+0.70+0.45))  9,300  
 travi   
 2*(2.90*(0.40+0.45+0.45))  7,540  
  
 travi  2° impalco   
 travi pil 22-25   
 3*(6.30*(0.40+0.70+0.16+0.45))  32,319  
 travi pil 26-29   
 3*(6.30*(0.40+0.45+0.45))  24,570  
 travi trasver   
 2*(6.30*(0.40+0.70+0.45))  19,530  
 2*(6.30*(0.40+0.45+0.45))  16,380  
 2*(3.00*(0.40+0.70+0.45))  9,300  
 2*(3.00*(0.40+0.45+0.45))  7,800  
 PARAPETTO PIANO COPERTURA   
 (10.20+10.20+21.00+21.00)x1.50x2 facce  187,200  
 2*(3.00*(1.32+1.40))  16,320  
           SOMMANO   m² = 829,850 38,59 32.023,91 
  

29 3.1.3.1   
 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente 

debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104 
), in ...: per opere in fondazione per lavori edili C25/30  

 

 plinti pil 35-38   
 2*4.85*1.10  10,670  
 plinti pil 31-36-37-34   
 4*2.80*1.00*1.10  12,320  
 plinti pil32-33   
 2*2.80*2.80*1.10  17,248  
 plinti pil 24-26-28-29-30   
 0.80*1.80*1.10*5  7,920  
 travi di collegamento plint lungn. 4.00   
 ml 4.00x0.30x0.70x4  3,360  
  
  
  A RIPORTARE  51,518  329.069,89 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   51,518  329.069,89 
 travi di collegamento plint lungn. 5.00   
 ml 5.00x0.30x0.70x6  6,300  
 4x1.20x0.30x0.70  1,008  
 Massetto armato di collegamento travi di fondazioni   
 21.15x10.35x0.22  48,158  
 travi di collegamento plinti lungn. 0.75   
 ml 0.75x0.30x0.70x4  0,630  
           SOMMANO   m³ = 107,614 188,85 20.322,90 
  

30 3.1.3.10   
 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente 

debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104 
), in ...: per opere in elevazione per lavori edili C28/35  

 

 Da quota fondazione a quota II° impalcato   
 pil 35-38   
 2*1.30*0.46*7.20  8,611  
 2*0.84*0.46*7.20  5,564  
  pil 31-36-37-34-32-33   
 6*0.50*0.65*7.20  14,040  
 travi  1° impalco   
 travi pil 22-25   
 3*((6.30*0.40*0.70)+(6.30*0.16*0.20))  5,897  
 travi pil 26-29   
 3*(6.30*0.40*0.70)  5,292  
 travi trasversali   
 4*(6.30*0.40*0.70)  7,056  
 travi pil trasversali   
 2*(3.00*0.40*0.70)  1,680  
 2*(2.90*0.40*0.70)  1,624  
  
 travi  2° impalco   
 travi pil 22-25   
 3*((6.30*0.40*0.70)+(6.30*0.16*0.20))  5,897  
 travi pil 26-29   
 3*(6.30*0.40*1.20)  9,072  
 travi tasversali   
 4*(6.30*0.40*0.70)  7,056  
 2*(2.90*0.40*0.70)  1,624  
 2*(2.90*0.40*0.70)  1,624  
 PARAPETTO PIANO COPERTURA   
 (10.20+10.20+21.00+21.00)x1.50x0.20  18,720  
           SOMMANO   m³ = 93,757 208,52 19.550,21 
  

31 3.3.1.2   
 Formazione di solaio piano collocato in opera in orizzontale o inclinato fino 

a un massimo di 10° dal piano orizzontale, a struttura mista  in travetti di 
conglomerato cementizio semplice o 
per luci  

 

 solai I elevazione   
 6.40*(6.40+0.20)*3  127  
 6.40*2.90*3  56  
 solaio 2° impalco   
 6.40*(6.40+0.20)*3  127  
 6.40*2.90*3  56  
           SOMMANO   m² = 365 94,58 34.502,78 
  

32 3.2.4   
 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad 

aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, 
con diametro non superiore a 8 mm, di  

 

 Rete di ripartizione diam 8 maglia 20x20 cm   
  
  
  A RIPORTARE   403.445,78 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    403.445,78 
 solai I elevazione   
 6.70*(6.70+0.20)*3x3.95 kg/mq  547,82  
 6.70*3.10*3x3.95 kg/mq  246,12  
 solaio 2° impalco   
 6.70*(6.70+0.20)*3x3.95 kg/mq  547,82  
 6.70*3.10*3x3.95 kg/mq  246,12  
           SOMMANO   kg = 1.587,88 3,45 5.478,19 
  

33 3.3.21.2   
 Sovrapprezzo ai prezzi dei solai per impiego di calcestruzzo con classe di 

resistenza: ...: C 28/35  
 

 solai I elevazione   
 6.40*(6.40+0.20)*3  126,72  
 6.40*2.90*3  55,68  
 solaio 2° impalco   
 6.40*(6.40+0.20)*3  126,72  
 6.40*2.90*3  55,68  
           SOMMANO   m² = 364,80 1,71 623,81 
  

34 AN7   
 Fornitura e posa in opera di barre in acciaio ad aderenza migliorata FeB 

44K  del diam sino di 18 mm, al fine di  collegare le armature delle travi 
di nuova realizzazione con quelli esistenti, tramite  

 

 travi di fondazione   
 n° ferri 8*7 travi  56,00  
 solaio I elevazione   
 n° travetti di ancoraggio 37*2 ferri  74,00  
 travi I elevazione   
 n° ferri 12*4 travi  48,00  
 travi II elevazione   
 n° ferri 12*4 travi  48,00  
 solaio 2° impalco   
 n° travetti di ancoraggio 37*2 ferri  74,00  
           SOMMANO   cad = 300,00 19,37 5.811,00 
  

35 2.3.1.2   
 Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per 

sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e format...: con 
materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni in sito  

 

 A riempimento scavo tra le fondazioni   
 ((1.03*2.00)+(1.75x1.03)+(1.03x1.03)+(1.05x1.03)+(1.40x1.0   
 3)+(6.54x0.72)+(6.50x0.72)+(6.50x0.72)+(4.70x1.38)+(3.60x   
 1.38)+(4.42x1.38)+(4.70x1.45)+(3.60x1.52)+(4.42x1.45)+(6.5   
 2x4.70)+(6.50x4.70)+(6.52x4.70)+(4.02x0.27)+(4.00x0.16)+(   
 4.02x4.24))x0.80  134,70  
 Perimetro esterno fondazioni   
  mq 45.00x1.10  49,50  
           SOMMANO   m³ = 184,20 43,17 7.951,91 
  

36 AN4   
 Riempimento con materiale selezionato proveniente dallo scavo 

accantonato in area vicino, con l'ausilio di mezzi meccanici o a mano 
compreso il costipamento ogni 30 cm e quant'altro necessario per dar  

 

 A riempimento scavo tra le fondazioni   
 ((1.03*2.00)+(1.75x1.03)+(1.03x1.03)+(1.05x1.03)+(1.40x1.0   
 3)+(6.54x0.72)+(6.50x0.72)+(6.50x0.72)+(4.70x1.38)+(3.60x   
 1.38)+(4.42x1.38)+(4.70x1.45)+(3.60x1.52)+(4.42x1.45)+(6.5   
 2x4.70)+(6.50x4.70)+(6.52x4.70)+(4.02x0.27)+(4.00x0.16)+(   
 4.02x4.24))x(1.55-0.80-0.10)  109,44  
 Perimetro esterno fondazioni   
 come mq 45.03x(1.55-1.10-0.10)  15,76  
           SOMMANO   m³ = 125,20 14,23 1.781,60 
  
    A RIPORTARE   425.092,29 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    425.092,29 

37 12.6.9.2   
 Copertura ventilata e isolata per la trasformazione di un solaio orizzontale 

in un tetto a falde così composto: pilastrini telescopici zincati certificati 
secondo DM del 14.01.08 ad altezza variabile  

 

 Corpo aule da rifare   
 ml 20.50x7.20  148  
           SOMMANO   m² = 148 141,35 20.919,80 
  
  
  
 2) Totale  Realizzazione di opere in c.a. e di fondazione   366.244,97  
  
  
 Opere di chiusura e di finitura interne   
  

38 12.2.5.1   
 Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su 

solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni 
non inferiori ad 1 m², in lana di vetro 
spess  

 

 Solaio di copertura Corpo Aule da realizzare spessore   
 complessivo da 6 cm   
 20.50x6.50  133  
           SOMMANO   m² = 133 27,42 3.646,86 
  

39 12.2.5.2   
 Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su 

solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni 
non inferiori ad 1 m², in lana di vetro 
sovra  

 

 Solaio di copertura Corpo Aule da realizzare   
 20.50x6.50x3 cm spessore aggiuntivo  400  
           SOMMANO   m² = 400 5,00 2.000,00 
  

40 AN33   
 Fornitura e collocazione di grondaia in alluminio preverniciato  dello 

sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il 
fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi  

 

 Copertura   
 20.50  20  
           SOMMANO   m = 20 54,51 1.117,46 
  

41 2.2.1.2   
 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ 

di sabbia, compreso l’onere per la formazione degli architravi per i vani 
porta e quanto altro occorre per dare il lavoro 
sp  

 

 Solaio di copertura   
 6.30x20.50  129  
           SOMMANO   m² = 129 34,16 4.411,76 
  

42 AN23   
 Esecuzione di una doppia parete acustica di separazione tra differenti unità 

immobiliari, costituita da una muratura in blocchi maschiati Y-ACU di 
spessore 12 (10) cm, avente densità nominale 600  

 

 Piano Terra   
 Pareti Interne   
 6.30*2.80*3  53  
 6.20*2.80*2  35  
 a detrarre porte   
 -1.18*2.10*3  -7  
 Piano Primo   
  
  A RIPORTARE  81  457.188,17 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   81  457.188,17 
 Pareti Interne   
 6.30*2.40*3  45  
 6.20*2.90*2  36  
 a detrarre porte   
 -1.18*2.18*3  -8  
           SOMMANO   mq = 154 69,95 10.772,30 
  

43 AN3   
 Fornitura e posa in opera di materassino isolante di lana di vetro dello 

spessore di 45 mm, trapuntato con carta bitumata il tutto compreso l'onere 
dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per  

 

 Piano Terra   
 Pareti Interne   
 6.30*2.80*3  52,92  
 6.20*2.80*2  34,72  
 a detrarre porte   
 -1.18*2.18*3  -7,72  
 Piano Primo   
 Pareti Interne   
 6.30*2.40*3  45,36  
 6.20*2.90*2  35,96  
 a detrarre porte   
 -1.18*2.18*3  -7,72  
           SOMMANO   m² = 153,52 9,22 1.415,45 
  

44 AN21   
 Esecuzione di murature di tamponamento monostrato non portanti, 

costituite da blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato Tipo Ytong 
Climagold, con dichiarazione di prestazione DOP e marcatura CE  

 

 Piano Terra   
 Pareti Esterne   
 6.30*2.80*3  53  
 6.20*2.80  17  
 0.60*2.80*8  13  
 a detrarre infissi   
 -1.80*1.65*4  -12  
 -2.80*3.50  -10  
 Piano Primo   
 Pareti Esterne   
 6.30*2.90*3  55  
 6.20*2.90*2  36  
 0.60*2.90*8  14  
 a detrarre infissi   
 -2.80*1.00*4  -11  
 -1.80*1.65*4  -12  
 Parete sommitale di copertura   
 19.80x1.35  27  
           SOMMANO   mq = 170 106,36 18.081,20 
  

45 AN6   
 ESECUZIONE IN OPERA DI ISOLAMENTO MINERALE MULTIPOR 

M3 TOP&TIP SU STRUTTURE IN C.A. PER CORREZIONE PONTI 
TERMICINel caso in cui le murature di tamponamento esterno siano 
realizzate con blocchi Ytong  

 

 Pareti esterne  per eliminazione di ponti termici pilastri e travi   
 (11.05+22.54+11.05)x8.60  384  
 a detrarre pareti in calcestruzzo autoclavato e aperture   
 -mq 150  -150  
           SOMMANO   mq = 234 45,27 10.593,18 
  

46 AN24   
 ESECUZIONE IN OPERA DI INTONACO SOTTILE ARMATO   
  
    A RIPORTARE   498.050,30 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    498.050,30 
 CON MALTA LEGGERA MULTIPOR FiX X700 RASANTE Le superfici 

esterne da intonacare con Malta Leggera Multipor devono essere asciutte, 
prive di polvere, non  

 

 Pareti esterne compreso di sgunci sulle aperture per   
 eliminazione di ponti termici   
 50.20x8.60  432  
 a detarrre aperture   
 n° -2x3.20x2.80  -18  
           SOMMANO   mq = 414 27,10 11.219,40 
  

47 9.1.11   
 Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni con tonachino 

silossanico idrorepellente, antimuffa come finitura idonea al 
completamento su intonaco isolante termico. Il tonachino a base  

 

 Pareti esterne compreso di sgunci sulle aperture per   
 eliminazione di ponti termici   
 ml 50.10x8.60  431  
 per esecuzione di sporgenze pilsatri   
 8.50x8.60  73  
 a detrarre aperture   
 -6x3.00x2.50  -45  
           SOMMANO   m² = 459 50,08 22.986,72 
  

48 195043A   
 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x 600 

mm, spessore 15 mm, reazione al fuoco classe A2-s1, d0, REI 180, 
appoggiati su struttura, compresa, in acciaio zincato  

 

 Soffitto aule   
 4.30x4.30x6 aule  111  
 corridio   
 ml 20.50x(2.95+0.30)  67  
           SOMMANO   mq = 178 37,95 6.755,10 
  

49 12.3.4   
 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 

10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore 
minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o  

 

 Aule   
 controsoffitto h2.80   
 6.70x(1.40+0.25)x6 aule  66  
 5.50x(1.30+0.25)x6 aule  51  
 controsoffitto h3.00   
 4.20x(1.20+0.25)x6 aule  36  
 5.50x(1.20+0.25)x6 aule  48  
           SOMMANO   m² = 201 39,94 8.027,94 
  

50 9.1.2   
 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito 

da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei 
selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm)  

 

 Per ripristini a seguito degli interventi strutturali mq 80  80,000  
 Per interventi di ripristino a seguito degli interventi strutturali   
 su edificio esistente   
 bagni esistenti piano terraSe ne prevedono mq 150  150,000  
 intonaco corridoio piano primo soffitto   
 20.50x(2.95+0.50)  70,725  
           SOMMANO   m² = 300,725 22,03 6.624,97 
  

51 AN22   
 Fornitura e posa in opera di Intonaco di fondo, per interno ed esterno Tipo 

LP 120, alleggerito e idrofugato, specifico per murature in blocchi di 
calcestruzzo aerato, costituito da calce aerea  

 

  
    A RIPORTARE   553.664,43 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    553.664,43 
 Piano Terra   
 Aula 1   
 (6.80+6.55+6.80+6.55)*3.20  85  
 Aula 2   
 (6.80+6.55+6.55+6.55)*3.20  85  
 (3.46*0.20)+(2.80*2*0.20)  2  
 Aula 3   
 (6.80+6.55+6.80+6.55)*3.20  85  
 corridoio   
 20.55*3.20  66  
 Travi emergenti   
 n° 2x2.95x0.47x2 n° travi  5  
 Piano Primo   
 aula   
 (6.80+6.55+6.80+6.55)*3.30  88  
 aula centrale   
 (6.55+6.55+6.55+6.55)*3.30  86  
 2.90*2*0.20  1  
 aula   
 (6.80+6.55+6.80+6.55)*3.30  88  
 corridoio   
 20.55*2.50  51  
 per ripristini vari mq 50  50  
           SOMMANO   mq = 692 20,30 14.047,60 
  

52 185024   
 Finitura liscia speculare ad applicazione manuale con rasante in polvere a 

base di gesso applicato a mano spessore non inferiore a 3 mm  
 

 Piano Terra   
 Aula 1   
 (6.45+6.55+6.45+6.55)*3.20  83  
 Aula 2   
 (6.55+6.55+6.55+6.55)*3.20  84  
 (3.46*0.20)+(2.80*2*0.20)  2  
 Aula 3   
 (6.45+6.55+6.45+6.55)*3.20  83  
 corridoio   
 20.55*3.20  66  
 Travi emergenti   
 n° 2x2.95x0.47x2 n° travi  5  
 a detrarre porte   
 -1.18*2.20*3  -8  
 Per ripristini a seguito degli interventi strutturali mq 80  80  
 Piano Primo   
 aula   
 (6.45+6.55+6.45+6.55)*3.30  86  
 aula centrale   
 (6.55+6.55+6.55+6.55)*3.30  86  
 2.90*2*0.20  1  
 a detrarre infisso   
 -11.50 mq  -11  
 aula   
 (6.45+6.55+6.45+6.55)*3.35  87  
 corridoio   
 20.55*3.30  68  
 a detrarre porte   
 -1.18*2.20*4  -10  
 Per interventi di ripristino a seguito degli interventi strutturali   
 su edificio esistente   
 bagni esistenti piano terraSe ne prevedono mq 250  250  
           SOMMANO   mq = 952 7,44 7.082,88 
  
  
  A RIPORTARE   574.794,91 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    574.794,91 

53 8.1.5.2   
 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 

d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 ÷ 
70, verniciati a polvere, colore standard RAL 
co  

 

  aule   
 Finestre apribili   
 8x1.65x1.85  24  
 3.45x1.75  6  
 3.45x1.75  6  
 parti apribili finetre corridoi piano terra e primo   
 2x1.80x0.80  3  
 1x1.80x1.20  2  
           SOMMANO   m² = 41 568,61 23.313,01 
  

54 AN27   
 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni fisso senza aperture 

(presenza di elementi apribili da contabilizzarsi con altra voce di computo) 
realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060  

 

 Aule piano terra e primo   
 p p 3.45x1.05  4  
 pt 3.45x1.05  4  
 8x1.00x2.85  23  
  Prospetti 2 e 4 Corridoi e uscite  )   
 Piano terra corridoio  n° 2x2.95x2.80  16  
 2x2.95x2.40  14  
 A detrarre parti apribili   
 -2x1.80x0.80  -3  
 -1x1.80x1.20  -2  
 -1x1.80x2.41  -4  
           SOMMANO   mq = 52 350,97 18.250,44 
  

55 8.1.11.2   
 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili 

estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione 
mm. 60÷70, verniciati a polvere, colore standard RAL  

 

 corridoio piano terra  uscita emergenza   
 n°1x1.80x2.40  4  
           SOMMANO   m² = 4 773,14 3.092,56 
  

56 8.4.5   
 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 

8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per 
la fornitura e collocazione di vetro  

 

 Per tutti gli infissi parte vetrata si considera 85%   
 [vedi art. 8.1.5.2  pos.53 m² 41]x0.85  34,850  
 [vedi art. AN27  pos.54 mq 52]x0.85  44,200  
 [vedi art. 8.1.11.2  pos.55 m² 4]x0.85  3,400  
           SOMMANO   m² = 82,450 67,05 5.528,27 
  

57 12.1.4   
 Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con guaina prefabbricata a 

base di bitume dello spessore di 3 mm, con armatura in feltro di vetro, posta 
a qualsiasi altezza o profondità, per  

 

 Piano terra strato impermeabilizzaznte inferiore interno   
 20.70x10.80  223,56  
 Esterno lungo il perimetro dell'edificio   
 (20.70+1.00+1.00)x1.00  22,70  
 10.70x2x1.00  21,40  
           SOMMANO   m² = 267,66 13,76 3.683,00 
  

58 AN15   
 Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su   
    A RIPORTARE   628.662,19 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    628.662,19 
 solai, porticati, terrazze, con lastre in polistirene espanso estruso 

monostrato, dello spessore di cm 8, con pelle  
 

 Piano terra isolamento dal terreno   
 Piano Terra   
 Aula 1   
 6.80*6.75  45,90  
 Aula 2   
 6.55*6.80  44,54  
 Aula 3   
 6.80*6.75  45,90  
 corridoio   
 21.30*2.95  62,83  
           SOMMANO   m² = 199,17 42,71 8.506,55 
  

59 5.1.10.1   
 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 

strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 
d'esposizione X0  (U...: collocato all’interno degli edifici  

 

 Piano Primo   
 Aula 7   
 6.80*6.75  45,900  
 Aula 8   
 6.55*6.80  44,540  
 Aula 9   
 6.80*6.75  45,900  
 corridoio   
 21.30*3.00  63,900  
 piano copertura   
 20.75*2.95  61,212  
 Piano Terra   
 Aula 1   
 6.80*6.75  45,900  
 Aula 2   
 6.55*6.85  44,867  
 Aula 3   
 6.80*6.75  45,900  
 corridoio   
 21.30*2.95  62,835  
           SOMMANO   m² = 460,954 19,99 9.214,47 
  

60 3.1.12   
 Fibre di polipropilene o poliestere addittivati, con Marcatura CE per uso 

strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI EN 14889-2, con 
l'espressa indicazione del dosaggio minimo necessario al  

 

 Per armatura solo del massetto del piano terra su isolante   
 se ne prevede 1Kg / mc di calcestruzzo   
 6.80x6.75x3x0.06x1 kg/mc  8  
 20.50x3.00x0.06x1 kg/mc  4  
           SOMMANO   kg = 12 17,37 208,44 
  

61 6.4.5.1   
 Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI 

EN 1563, costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso 
disposte ...: classe C 250 (carico di rottura 250 kN)  

 

 Per regimentazione di acqua meteorica esterna e collegamento   
 dei pluviali di copertura   
 n° 6x45 kg  270,000  
           SOMMANO   kg = 270,000 5,59 1.509,30 
  

62 9.1.8   
 Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 

cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base  
 

  
    A RIPORTARE   648.100,95 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    648.100,95 
 di inerti calcarei selezionati (diametro massimo   
 Pareti sommitali di copertura (parapetti interni )   
 (19.90+19.90+6.30+6.30)x1.35  70,740  
 2x2.95x1.35  7,965  
 19.90x2.10  41,790  
           SOMMANO   m² = 120,495 24,51 2.953,33 
  

63 9.1.9.1   
 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con malta di 

rivestimento monostrato colorata in massa, a base di calce naturale, 
cement...: nei colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore  

 

 Pareti sommitali di copertura (parapetti interni )   
 (19.90+19.90+6.30+6.30)x1.35  70,740  
 2x2.95x1.35  7,965  
 19.90x2.10  41,790  
           SOMMANO   m² = 120,495 26,65 3.211,19 
  

64 5.2.5.1   
 Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 

1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 
87 e ...: per piastrelle 40x40 cm    s = 9,5 mm  

 

 Piano Primo   
 Aula 7   
 6.80*6.75  45,90  
 Aula 8   
 6.55*6.80  44,54  
 Aula 9   
 6.80*6.75  45,90  
 corridoio   
 21.30*2.95  62,83  
 Per ripristino pavimentazione corridoio esistente   
 3.00x2.00x2  12,00  
 Piano Terra   
 Aula 1   
 6.80*6.75  45,90  
 Aula 2   
 6.55*6.80  44,54  
 Aula 3   
 6.80*6.75  45,90  
 corridoio   
 21.30*2.95  62,83  
 Per interventi di ripristino con la pavimentazione esistente   
 2x20.00x2.00  80,00  
           SOMMANO   m² = 490,34 58,17 28.523,08 
  

65 5.2.4.1   
 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta 

classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e 
risp...: battiscopa a becco civetta 8x30 cm   s = 9 mm  

 

 PIANO TERRA   
 Interno edificio aule   
 (6,75+6,80)x2x2 n° di aule  54,200  
 (6,80+6,55)x2  26,700  
 Corridoio   
 21,00x2  42,000  
 PIANO PRIMO   
 Interno edificio aule   
 (6,75+6,80)x2x2 n° di aule  54,200  
 (6,80+6,55)x2  26,700  
 Corridoio   
 20,00x2  40,000  
 Copertura   
  
  
  A RIPORTARE  243,800  682.788,55 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   243,800  682.788,55 
 ml 20.00+3.00x2  26,000  
           SOMMANO   m = 269,800 14,90 4.020,02 
  

66 10.1.1.1   
 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 

di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta 
bastarda o id...: botticino, travertino e simili  

 

 Davanzali per porte e finestre   
 Piano terra aule   
 3x3.45x0.60   Tipo 1  6  
 4x1.00x0.60  tipo 3  2  
 4x1.65x0.60   tipo 4  4  
 Piano primo   
 2,95x0.60x2   Tipo 1  3  
 3.45x0.60  2  
 4x1.00x0.60   tipo 5  2  
 4x1.65x0.60  tipo 4  4  
  
 varie mq 5.00  5  
           SOMMANO   m² = 28 109,02 3.052,56 
  

67 10.1.10   
 Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di 

ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 –
10.1.3 – 10.1.4,  avente sezione retta non  

 

 Davanzali per porte e finestre   
 Piano terra aule   
 3x3.45   Tipo 1  10,35  
 4x1.00  tipo 3  4,00  
 4x1.65   tipo 4  6,60  
 Piano primo   
 2,95x2   Tipo 1  5,90  
 5.35  5,35  
 4x1.00   tipo 5  4,00  
 4x1.65  tipo 4  6,60  
  
           SOMMANO   m = 42,80 3,73 159,64 
  

68 21.1.9   
 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di 

qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

 piano terra e piano primo tra edificio da realizzare ed esistente   
 se ne prevede  20.00x1.00x5 cm x2  200,00  
           SOMMANO   m²xcm = 200,00 2,06 412,00 
  

69 8.3.9   
 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo 

tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico 
di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti  

 

 Porte interne aule   
 n° 6x1.25x2.15  16,125  
           SOMMANO   m² = 16,125 520,65 8.395,48 
  

70 AN20   
 Fornitura e posa in opera di di policarbonato compatto trasparente, retto o 

curvo, dello spessore minimo di 6 mm, per la protezione di dispositivi in 
acciaio presenti all'interni dell'edificio, comple  

 

 Piano terra protezione elementi dissipativi   
 a seguito degli interventi strutturali mq 10.00  10,000  
           SOMMANO   m² = 10,000 80,48 804,80 
  
  
    A RIPORTARE   699.633,05 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    699.633,05 

71 AN8   
 Fornitura e posa in opera di scossalina in zinco titanio dello spessore di 

8/10 di mm avente sviluppo sino a 60 cm di larghezza da collocarsi a 
protezione di muri, parapetti ecc. Fissata con idonei  

 

 Protezione sommitale di muri e parapetti   
 ml 22.50x2  45,00  
 11.10x2  22,20  
 Pilastri n° 2x1.80  3,60  
 n° 4x0.60x0.40  0,96  
           SOMMANO   m = 71,76 37,20 2.669,47 
  

72 AN1   
 Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale tipo 

Superbac Roofine G3 dell'Isover o similare,  su solai di copertura, 
realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non inferi  

 

             m² = 46,34 0 
  

73 10.1.3.1   
 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 

di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta 
bastarda o id...: botticino, travertino e simili  

 

 Davanzali  finestre sommitali volume centrale   
 ml 18.50x0.40  7,40  
           SOMMANO   m³ = 7,40 154,98 1.146,85 
  

74 AN2   
 Ripristino di scarico a pavimento e/o parete presente su terrazzo piano 

esistente tramite la realizzazione di foro e posa di bicchiere in Pvc del diam 
maggiore ad 80 mm completo di telo sommitale da c  

 

 Solaio di copertura piana di nuova realizzazione   
 n° 2  2,00  
 N° 4 corpo aule ricostruite  4,00  
           SOMMANO   cad = 6,00 124,96 749,76 
  

75 11.1.1   
 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica 

emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su 
superfici orizzontali o verticali, rette o curve  

 

  EDIFICIO DA RICOSTRUIRE   
 PIANO TERRA   
 Interno edificio aule   
 (6,85+6,70)x2x3.20x2 n° di aule  173,44  
 (6,85+6,55)x2x3.20 ml  85,76  
 Corridoio   
 20,40x2x3.20  130,56  
 PIANO PRIMO   
 Interno edificio aule   
 (6,80+6,70)x2x3.20x2 n° di aule  172,80  
 (6,85+6,55)x2x3.20 ml  85,76  
 Corridoio   
 20,40x2x2.50  102,00  
 PARTE EDIFICIO NON OGGETTO DI INTERVENTO A   
 SEGUITO DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI   
 Corridoio piano terra   
 pareti 20,50x3,20  65,60  
 pareti 10.70x3,20x4  136,96  
 soffitto (20,50x3,40)+(10.70x3,40x2)  142,46  
 Corridoio piano primo   
 pareti 20,50x2,40  49,20  
 pareti 10.70x2,40x4  102,72  
 soffitto (20,50x3,40)+(10.70x3,40x2)  142,46  
 Zona centrale   
  
    A RIPORTARE  1.389,72  704.199,13 
  



 
Pag.18  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   1.389,72  704.199,13 
 pareti (13,40x4,30x2)+(9,70x4,30x2)  198,66  
 soffitto 13.50x10.50  141,75  
  scala   
 (3,40x4x2,40x2)+(3,40x2,40x2x2)+(1,20x4x2,40x2)  120,96  
 3,40x5x6,00  102,00  
           SOMMANO   m² = 1.953,09 5,89 11.503,70 
  

76 15.4.13.2   
 Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso 

collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere 
murarie, malta occorrente,...: per diametro da 100 mm  

 

 Pluviali ml 8,00x6  48,00  
           SOMMANO   m = 48,00 34,07 1.635,36 
  

77 3.7.9   
 Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica a 

rapido asciugamento, anche a basse temperature e con sottofondi non 
perfettamente asciutti, a base di leganti cementizi  

 

 Per impermeabilizzazione perimetro copertura   
 Ml 20.50x2x0.50  20,50  
 ml 7.20x2x0.50  7,20  
           SOMMANO   m² = 27,70 30,94 857,04 
  

78 6.1.1.2   
 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 

rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti 
per portarlo al...: per strade in ambito urbano  

 

 Area adiacente alla porzione di fabbricato getto di demolizione   
 e ricostruzione   
 Esterno per esecuzione di pavimentazione   
 27.80x4.70x0.20  26,13  
 10.50x3.60x2x0.20  15,12  
           SOMMANO   m³ = 41,25 37,74 1.556,78 
  

79 13.7.1.2   
 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U 

costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a 
bicchiere e guarnizione di tenuta elasto...: D esterno 200 mm  

 

 Raccolta acque meteoriche esterne collegamento caditoie   
 ml 14.00+14.00+23.00  51,000  
           SOMMANO   m = 51,000 22,63 1.154,13 
  

80 3.2.4   
 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad 

aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, 
con diametro non superiore a 8 mm, di  

 

 Area adiacente alla porzione di fabbricato getto di demolizione   
 e ricostruzione rete 20x20 diam 6 mm   
 Esterno per esecuzione di pavimentazione   
 27.80x4.70x2.25 k/mq  293,98  
 10.50x3.60x2x2.25 k/mq  170,10  
 lato est per ripristino di pavimentazione decoesa   
 3.00x13.00x2.25 k/mq  87,75  
           SOMMANO   kg = 551,83 3,45 1.903,81 
  

81 3.1.1.2   
 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei mate...: per opere in fondazione con C 12/15  

 

 Area adiacente alla porzione di fabbricato getto di demolizione   
 e ricostruzione   
    A RIPORTARE   722.809,95 
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 RIPORTO    722.809,95 
 Esterno per esecuzione di pavimentazione   
 27.80x4.70x0.15  19,60  
 10.50x3.60x2x0.15  11,34  
 lato est per ripristino di pavimentazione decoesa   
 3.00x13.00x0.10  3,90  
           SOMMANO   m³ = 34,84 165,45 5.764,28 
  

82 6.2.13.1   
 Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da 

moduli di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 - 8 cm, aventi 
resistenza medi...: spessore cm 6 di colore grigio chiaro  

 

 Area adiacente alla porzione di fabbricato oggetto di   
 demolizione e ricostruzione   
 Esterno per esecuzione di pavimentazione   
 27.80x4.70  130,66  
 10.80x3.60x2  77,76  
 lato est per ripristino di pavimentazione decoesa   
 3.00x13.00  39,00  
 3.50x10.00  35,00  
           SOMMANO   m² = 282,42 39,79 11.237,49 
  

83 6.4.3   
 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio 

delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura 
idraulica, compreso il massetto di posa in conglomerato  

 

 Per regimentazione di acqua meteorica esterna e collegamento   
 dei pluviali di copertura   
 n° 6  6,000  
           SOMMANO   cad = 6,000 218,74 1.312,44 
  

84 6.2.12.2   
 Fornitura e collocazione di orlatura retta o curva in conglomerato 

cementizio vibrocompresso, di classe C 20/25, con elementi  di diversa 
sezione, con fronte sub vert...: per elementi di formato 16x12  

 

 Delimitazione aiuole ml 25.00+5.50  30,50  
           SOMMANO   m = 30,50 55,05 1.679,03 
  
  
  
 3) Totale  Opere di chiusura e di finitura interne   296.791,10  
  
  
 Riqualificazione corpo Aule esistente   
  

85 21.1.23   
 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di 

qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto e  

 

 Copertura torrini per sostituzione grondaie   
 4.25x4x4 torrini  68,000  
 Pluviali torrini e copertura   
 n° 4x8.00  32,000  
 n° 4x4.00 ml  16,000  
 Pluaviali corpo aule n° 4x8.00  32,000  
 Corpo centrale  sommitale   
 Grondaie   
 n° 2x14.20 ml  28,400  
 Pluviali n° 2x3.00  6,000  
           SOMMANO   m = 182,400 4,34 791,62 
  

86 21.1.23   
 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di   
  
  A RIPORTARE   743.594,81 
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 RIPORTO    743.594,81 
 qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul 

cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto e  
 

             m = 4,34 0 
  

87 21.3.1.1   
 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione 

della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria ...: per 
ogni m² d’intervento e per i primi 2 cm di spessore  

 

 Corpo centrale copertura per risanamento di travi e pilastri   
 ammalorati facce esterne   
 lati lunghi pil e travi facce esterne   
 2x21.50 mq  43,000  
 lati corti   
 2x12.50 mq  25,000  
 per risanamento delle parti interne di travi e pilastri mq 15.00  15,000  
  
 per elementi vari mq 10  10,000  
           SOMMANO   m² = 93,000 105,42 9.804,06 
  

88 12.2.4.1   
 Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su 

solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni 
non inferiori ad 1 m² , in lana di vetro 
spes  

 

 Solaio di copertura parte di edificio esistente e porzione   
 realizzato   
 (2.95)x(20.75)x2 lati  122,42  
 2x11.00x3.00  66,00  
 2x3.80x3.00  22,80  
           SOMMANO   m² = 211,22 30,64 6.471,78 
  

89 12.2.4.2   
 Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su 

solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni 
non inferiori ad 1 m² , in lana di vetro 
sovr  

 

 Solaio di copertura parte di edificio esistente e porzione   
 realizzato sino ad arrivare a 8 cm   
 (2.95)x(20.75)x2 lati x5 cm  612,12  
 2x11.00x3.00x5 cm  330,00  
 2x3.80x3.00x5 cm  114,00  
           SOMMANO   m² = 1.056,12 6,00 6.336,72 
  

90 12.1.5   
 Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato 

e copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da 
conferire al compound una flessibilità al freddo di  

 

 Solaio di copertura edificio ricostruito   
 (2.95+0.15+0.15)x(20.75+0.15+0.15)  68  
 Solaio di copertura parte di edificio esistente   
 (2.95+0.15+0.15)x(20.75+0.15+0.15)  68  
 2x11.00x3.00  66  
 2x((3.80+0.15)x(3.00+0.15+0.15))  26  
           SOMMANO   m² = 228 24,89 5.674,92 
  

91 12.1.7   
 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana 

bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici " 
metallocene "  ( POE ) formulati in modo tale da conferire al  

 

 Solaio di copertura edificio ricostruito   
 (2.95+0.15+0.15)x(20.75+0.15+0.15)  68  
 Solaio di copertura parte di edificio esistente   
  
    A RIPORTARE  68  771.882,29 
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 RIPORTO   68  771.882,29 
 (2.95+0.15+0.15)x(20.75+0.15+0.15)  68  
 2x11.00x3.00  66  
 2x((3.80+0.15)x(3.00+0.15+0.15))  26  
           SOMMANO   m² = 228 27,26 6.215,28 
  

92 12.1.3   
 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata 

a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere 
e una flessibilità al freddo certificata di - 10  

 

 Solaio di copertura parte di edificio esistente   
 (2.75+)x(20.40)  56,100  
 2x11.00x3.00  66,000  
 2x3.80x2.75  20,900  
  
 Revisionne tetto di copertura torrini scala servizi   
 n° 4x4.00x4.00  64,000  
 Tetto di copertura corpo centrale   
 ml 14.00x3.50x2 falde  98,000  
 ml 14.00x1.90x2 falde  53,200  
           SOMMANO   m² = 358,200 19,19 6.873,86 
  

93 AN2   
 Ripristino di scarico a pavimento e/o parete presente su terrazzo piano 

esistente tramite la realizzazione di foro e posa di bicchiere in Pvc del diam 
maggiore ad 80 mm completo di telo sommitale da c  

 

 Solaio piano di copertura   
 n° 4  4,00  
 Copertura a falde corpo aule n° 4  4,00  
           SOMMANO   cad = 8,00 124,96 999,68 
  

94 15.4.13.2   
 Fornitura e collocazione di pluviale in lamiera preverniciata, compreso 

collari per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere 
murarie, malta occorrente,...: per diametro da 100 mm  

 

 Coperura piana   
 Pluviali ml 8,00x4  32,00  
 Torrini n° 4x4.00  16,00  
 Corpo centrale   
 n° 4x3.00  12,00  
 Corpo aule esistenti n° 4x8.00  32,00  
           SOMMANO   m = 92,00 34,07 3.134,44 
  

95 15.4.11.2   
 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm 

fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, 
malta occorrente, pezzi speciali quali curve 
in lam  

 

 Copertura torrini per sostituzione grondaie   
 4.25x4x4 torrini  68,00  
 Copertura tetto zona centrale   
 n° 2x14.00  28,00  
           SOMMANO   m = 96,00 43,99 4.223,04 
  

96 21.1.19   
 Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del 

materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.  
 

 Tetto di copertura corpo centrale   
 ml 14.20x3.50x2 falde  99  
 ml 14.00x2.10x2 falde  59  
           SOMMANO   m² = 158 6,44 1.017,52 
  
  
    A RIPORTARE   794.346,11 
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 RIPORTO    794.346,11 

97 AN26   
 Copertura termoisolante, pendenza minima 10 %, realizzata con pannelli 

prodotti con sistema in continuo costituiti da rivestimento esterno in 
lamiera di alluminio o acciaio preverniciato con greche  

 

 Tetto di copertura corpo centrale   
 ml 14.20x3.50x2 falde  99  
 ml 14.00x2.10x2 falde  59  
           SOMMANO   mq = 158 74,80 11.818,40 
  

98 AN8   
 Fornitura e posa in opera di scossalina in zinco titanio dello spessore di 

8/10 di mm avente sviluppo sino a 60 cm di larghezza da collocarsi a 
protezione di muri, parapetti ecc. Fissata con idonei  

 

 Protezione sommitale laterali corpo centrale   
 ml (3.50+3.50+2.00+2.00)x2 lati  22,00  
           SOMMANO   m = 22,00 37,20 818,40 
  

99 12.4.1.3   
 Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta 

bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, boc...: 
con tegole tipo Portoghese, coppo di Francia  

 

             m² = 39,08 0 
  

100 21.5.13   
 Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque 

lunghezza e sezione forniti e posti in opera per la formazione della piccola 
orditura di tetti, compresi la necessaria  

 

 Revisionne tetto di copertura torrini scala servizi   
 Correnti longitudinali passo 60 cm dim 6x6   
 n° 4x4.00x4.00/0.60x0.06x0.06  0,384  
 Tetto di copertura corpo centrale   
 ml 14.00/0.60x3.50x2x0.06x0.06  0,588  
 ml 14.00/0.60x1.90x2x0.06x0.06  0,319  
 Correntini superiore 5x4 interasse 30 cm per ancoraggo manto   
 di tegole   
 n° 4x4.00x4.00/0.30x0.05x0.04  0,427  
 Tetto di copertura corpo centrale   
 ml 14.00/0.30x3.50x2x0.05x0.04  0,653  
 ml 14.00/0.30x1.90x2x0.05x0.04  0,355  
           SOMMANO   m³ = 2,726 1.525,15 4.157,56 
  

101 9.1.8   
 Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 

cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti 
calcarei selezionati (diametro massimo  

 

 Corpo centarle piano copertura   
 Lati corti 2x38.00 mq  76,000  
 lati lunghi 2x14.00x2.70  75,600  
 zona sommitale lati lunghi   
 2x14.00x1.00  28,000  
 a detrarre aperture   
 mq -25  -25,000  
 per ripristini vari di intonaco ammalorato interno ed esterno   
 mq 150  150,000  
           SOMMANO   m² = 304,600 24,51 7.465,75 
  

102 9.1.9.1   
 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con malta di 

rivestimento monostrato colorata in massa, a base di calce naturale, 
cement...: nei colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore  

 

 Corpo centrale copertura per risanamento di travi e pilastri   
 ammalorati facce esterne   
  
    A RIPORTARE   818.606,22 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    818.606,22 
 Per ripristino di intonaco a seguito degli interventi di   
 risanamento C.A. ammalorato   
 Pilastri longitudinali n° 10x0.40x2.40x2  19,200  
 Pilastri lato corto   
 n° 2x2x0.40x2.40  3,840  
 N° 2x0.40x4.00x2  6,400  
 Travi perimetrali esterne   
 n° 2x14.00x0.60  16,800  
 n° 2xx4.00x0.70x2   
  
 Torrini scala, ascensore e servizi   
 Si prevedono risanamentti di calcestruzzo ammalorato sulle   
 pareti esterne   
 mq 350  350,000  
           SOMMANO   m² = 396,240 26,65 10.559,80 
  

103 8.1.5.2   
 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 

d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 ÷ 
70, verniciati a polvere, colore standard RAL 
co  

 

 Corpo centrale finestre livello copertura apribili per ricambio   
 aria e manovrati elettricamente   
 2x1.00x1.10  2  
  aule   
 Finestre apribili   
 8x1.65x1.85  24  
 3.36x1.00  3  
 piano terra porta di accesso al laboratorio psicomotorio   
 2.50x2.50  6  
           SOMMANO   m² = 35 568,61 19.901,35 
  

104 AN27   
 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni fisso senza aperture 

(presenza di elementi apribili da contabilizzarsi con altra voce di computo) 
realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060  

 

 Sostituzione infissi Copro centrale copertura   
 n° 2x2.85x2.60  15  
 n° 2x2.85x(2.20+1.60)/2  11  
 n° 8x(2.85x1.10)  25  
 n° 8x(2.95x0.75)  18  
 Aule piano terra e primo   
 prospetto 1 principale   
 5.15x2.80  14  
 a detrarre serramenti apribili   
 -3.40x1.00  -3  
 pt 2x0.90x2.80  5  
 8x1.00x2.85  23  
  Prospetti 2 e 4 Corridoi e uscite  )   
 Piano terra corridoio  n° 4x2.95x2.80  33  
 a detrarre uscite emergenza -3x1.80x2.40  -13  
 piano terra sotto portico e su palestra   
 2x1.00x2.10  4  
 piano primo   
 n° 4x2.95x1.95  23  
 infissi piano primo su scala esterna e su portico - parte fissa   
 n° 2x0.60x1.95x2 infissi  5  
           SOMMANO   mq = 160 350,97 56.155,20 
  

105 8.1.11.2   
 Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili 

estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico,  
 

  
  
  A RIPORTARE   905.222,57 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    905.222,57 
 sezione mm. 60÷70, verniciati a polvere, colore standard RAL   
 Corpo aule prospetto 1   
 1.65x2.80  5  
 corridoio piano terra   
 ingresso e uscita emergenza   
 n° 3x1.80x2.40  13  
 uscita sotto portico 1.20x2.00  2  
 Piano primo uscuita di emergenza su scala esterna e su portico   
 n° 2x1.80x1.95  7  
           SOMMANO   m² = 27 773,14 20.874,78 
  

106 8.4.5   
 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 

8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per 
la fornitura e collocazione di vetro  

 

 Per tutti gli infissi previsti area del vetro pari all'85 % dell'area   
 totale dell'infisso   
 [vedi art. 8.1.5.2  pos.103 m² 35]x0.85  29,750  
 [vedi art. AN27  pos.104 mq 160] x0.85  136,000  
 [vedi art. 8.1.11.2  pos.105 m² 27]x0.85  22,950  
           SOMMANO   m² = 188,700 67,05 12.652,34 
  

107 AN17   
 Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico a spinta di sicurezza a 

leva ad un'anta tipo maniglione antipanico EXUS LA è costituito da una 
barra orizzontale in alluminio anodizzato che si  

 

 Corpo aule uscite di emergenza   
 n° 5x2  10,000  
           SOMMANO   cad = 10,000 168,55 1.685,50 
  

108 10.1.10   
 Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di 

ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 –
10.1.3 – 10.1.4,  avente sezione retta non  

 

 Davanzali  finestre sommitali volume centrale   
 ml 18.50  18,50  
           SOMMANO   m = 18,50 3,73 69,01 
  

109 21.1.16   
 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, 

succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, esclusi  il  trasporto a rifiuto ed  

 

 Infissi in ferro da sostituire   
 Corpo centrale di copertura   
 Finestre sommitali n° 4x2.90x0.70x2 lati  16,240  
 Finestre semi circolari n° 6x1.85 mq  11,100  
 Torrini scala e sevizi   
 n° 18x0.90mq sup min  16,200  
 12x0.90 mq sup min  10,800  
 piano terra porta di accesso al laboratorio psicomotorio   
 2.50x2.50  6,250  
 Sostituzione infissi Copro centrale copertura   
 n° 2x2.85x2.60  14,820  
 n° 2x2.85x(2.20+1.60)/2  10,830  
 Aule piano terra e primo   
 prospetto 1 principale   
 5.15x2.80  14,420  
 pt 2x0.90x2.80  5,040  
 8x1.00x2.85  22,800  
  Prospetti 2 e 4 Corridoi e uscite  )   
 Piano terra corridoio  n° 4x2.95x2.80  33,040  
 a detrarre uscite emergenza -3x1.80x2.40  -12,960  
  
    A RIPORTARE  148,580  940.504,20 
  



 
Pag.25  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   148,580  940.504,20 
 piano terra sotto portico e su palestra   
 2x1.00x2.10  4,200  
 piano primo   
 n° 4x2.95x1.95  23,010  
 infissi piano primo su scala esterna e su portico - parte fissa   
 n° 2x0.60x1.95x2 infissi  4,680  
           SOMMANO   m² = 180,470 16,09 2.903,76 
  

110 21.1.25   
 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi  

 

 Per gli interventi di risanamento, smontaggi e rimozioni   
 mc 50.00  50,000  
           SOMMANO   m³ = 50,000 38,71 1.935,50 
  

111 12.2.6.3   
 Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su 

superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA 
(European Technical Assessment) rilasciato al fabbricante da  

 

 Corpo aule esistente oggetto di intervento   
 ml 58.00x8.60  499  
 a detrarre parte sommitale prospetto 1   
 -((1.66+1.00+3.20+6.34+3.20+1.00+1.66)x1.70)  -31  
 a detrarre aperture   
 -8x1.00x2.80  -22  
 -8x1.65x1.85  -24  
 -mq 9.50  -9  
 -mq 11.00  -11  
 Corpo centarle piano copertura   
 Lati corti 2x38.00 mq  76  
 lati lunghi 2x14.00x2.70  76  
 a detrarre infissi   
 -8x2.85x1.10  -25  
 -2x(6.90+5.50)  -25  
 Pareti esterne corridoi   
 n° 4x3.00x2.30  28  
 n° 4x3.00x1.00  12  
           SOMMANO   m² = 544 112,00 60.928,00 
  

112 8.3.9   
 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo 

tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico 
di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti  

 

 Porte interne aule   
 n° 6x1.25x2.15  16,125  
           SOMMANO   m² = 16,125 520,65 8.395,48 
  

113 21.1.11   
 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, 

compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
escluso il  trasporto a rifiuto.  

 

 Corpo centarle piano copertura   
 Lati corti 2x38.00 mqx2 cm  152,00  
 lati lunghi 2x14.00x2.70x2 cm  151,20  
 zona sommitale lati lunghi   
 2x14.00x1.00x2 cm  56,00  
           SOMMANO   m²xcm = 359,20 4,07 1.461,94 
  

114 21.1.1   
 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i 

calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di  
 

  
    A RIPORTARE   1.016.128,88 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    1.016.128,88 
 vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta   
 zona centrale piano copertura per eliminazione delle finestre   
 circolari per renderle rettangolari - rimozione della muratura   
 4x1.85x1.00x0.40  3  
           SOMMANO   m³ = 3 339,53 1.018,59 
  

115 AN29   
 Realizzazione di prozione di muratura di base per alloggimaneto degli 

infissi per rilzo rispetto alla quota del pavimento della copertura, da 
realizzarsi mediante idonea murautura, preceduta da  

 

 apertura lati lunghi   
 n° 8x2.85  23  
 aperture lati corti n° 4x2.85  11  
 Aperture presenti sui torrini   
 nà 3x1.00  3  
           SOMMANO   acorpo = 37 148,94 5.510,78 
  

116 11.1.2   
 Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine 

acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di 
solventi tossici e metalli pesanti idonea in  

 

 Aule piano terra e primo   
 soffitto n° 6x6.80x6.70  273  
 Pareti 6x(6.80+6.70)x2x3.20  518  
 a detrarre aperture mq -25  -25  
 Pareti corridoio piano terra e primo   
 (20.60+10.60+10.60)x3.20  134  
 (20.60+10.60+10.60)x2.40  100  
 a detrarre aperture - mq -15  -15  
 soffitto corridoio piano primo   
 (20.60+10.60+10.60)x(2.95+0.50)  144  
 Pilastri   
 4x0.50x14x6.00  168  
 soffitto Zona centrale e pareti   
 9.80x13.10  128  
 (9.80+13.10)x2x4.25  195  
 scala interna   
 pareti e scala   
 3.40x4x10.50  143  
 3.40x3.40x4  46  
 wc e passaggi   
 mq 250  250  
           SOMMANO   m² = 2.059 5,66 11.653,94 
  

117 195043A   
 Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x 600 

mm, spessore 15 mm, reazione al fuoco classe A2-s1, d0, REI 180, 
appoggiati su struttura, compresa, in acciaio zincato  

 

 Piano terra   
 20.60x(2.95+0.40)  69  
 2x10.60x(2.95+0.40)  71  
           SOMMANO   mq = 140 37,95 5.313,00 
  

118 AN34   
 Preparazione di pareti e soffitti particolarmente sporchi o macchiati e con 

presenza di colorature, disegni ecc mediante idonea scartevetratura o 
eventuale mano di isolante aggiuntivo al fine di  

 

 Aule piano terra e primo   
 soffitto n° 6x6.80x6.70  273  
 Pareti 6x(6.80+6.70)x2x3.20  518  
 a detrarre aperture mq -25  -25  
 Pareti corridoio piano terra e primo   
  
    A RIPORTARE  766  1.039.625,19 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   766  1.039.625,19 
 (20.60+10.60+10.60)x3.20  134  
 (20.60+10.60+10.60)x2.40  100  
 a detrarre aperture - mq -15  -15  
 soffitto corridoio piano primo   
 (20.60+10.60+10.60)x(2.95+0.50)  144  
 Pilastri   
 4x0.50x14x6.00  168  
 soffitto Zona centrale e pareti   
 9.80x13.10   
 (9.80+13.10)x2x4.25   
 scala interna   
 pareti e scala   
 3.40x4x10.50  143  
 3.40x3.40x4  46  
 wc e passaggi   
 mq 250  250  
           SOMMANO   mq = 1.736 4,48 7.777,28 
  

119 AN35   
 Rimozione di corpi illuminanti esistenti, radiatori, porzione di telai di porte 

interne distrutte, svilamento di impianto elettrico non idoneo, rimozione di 
tutti sfabbricidi (banchi, sedie, servizi  

 

             acorpo = 1 3.489,69 3.489,69
  

120 12.3.4   
 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 

10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore 
minimo di 6/10 di mm, fissato con viti zincate o  

 

 Per rifacimento di controsoffitto corridoio piano primo   
 ml 10.60x2.95  31  
           SOMMANO   m² = 31 39,94 1.238,14 
  

121 AN36   
 Svellimento di pavimento esterno in calcestruzzo autobloccante compreso 

l'accatamento in cantiere per il successivo riutilizzo, il livellamento delle 
parti smosse, eliminazione degli avvallamenti  

 

 Ingresso da via cappuccini perimetro corpo aule   
 (10.75+25.00+13.50)x3.00  148  
           SOMMANO   mq = 148 38,11 5.640,28 
  

122 AN25   
 Realizzazione di carterizzazione impianti clima attravrso la  posa in opera 

di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la 
struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore  

 

 Aule per realizzazione impianto clima   
 ml (5.00+6.55)x(1.10+0.40)x6 aule  104  
           SOMMANO   mq = 104 46,52 4.838,08 
  

123 10.1.1.1   
 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore 

di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta 
bastarda o id...: botticino, travertino e simili  

 

 Per allargamento di davanzali esistenti a seguito di   
 realizzazione di cappotto esterno   
 n° 8x1.00x0.35  3  
 n° 8x1.65x0.35  5  
 n° 6x3.45x0.35  7  
 Bordo solaio   
 ml 20x0.25  5  
 Infissi corpo centrale di copertura   
 n° 20x3.00x0.30  18  
           SOMMANO   m² = 38 109,02 4.142,76 
  
    A RIPORTARE   1.066.751,42 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    1.066.751,42 

124 AN20   
 Fornitura e posa in opera di di policarbonato compatto trasparente, retto o 

curvo, dello spessore minimo di 6 mm, per la protezione di dispositivi in 
acciaio presenti all'interni dell'edificio, comple  

 

 Piano terra protezione elementi dissipativi   
 telai piano terra da proteggere   
 n° 8x2 lati x3.00x1.00  48,000  
           SOMMANO   m² = 48,000 80,48 3.863,04 
  

125 AN60   
 Pulizia finale di pavimentazione esistente del piano terra e primo del corpo 

aule esistenti oggetto di intervento di riqualificazione, escluso la parte 
ricostruita e i servizi, compreso la scala  

 

             acorpo = 1 912,17 912,17 
  
  
  
 4) Totale  Riqualificazione corpo Aule esistente   328.723,44  
  
  
 Interventi corpi servizi igienici, scala e ascensore   
  

126 21.1.6   
 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, 

mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la 
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o  

 

 wc piano terra e primo   
 piastrelle   
 n° 4x19.80x2.00  158,400  
 pavimenti   
 4x3.40x3.40  46,240  
 Wc h e ripostiglio   
 piastrelle   
 2x11.30x2.00  45,200  
 pavimenti   
 2x3.40x1.80  12,240  
           SOMMANO   m² = 262,080 11,11 2.911,71 
  

127 9.1.3   
 Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore 

complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso 
l'onere per la formazione di spigoli e angoli, le  

 

 wc piano terra e primo   
 piastrelle   
 n° 4x19.80x2.00  158  
 pavimenti   
 4x3.40x3.40  46  
 Wc h e ripostiglio   
 piastrelle   
 2x11.30x2.00  45  
 pavimenti   
 2x3.40x1.80  12  
 per inteventi vari di ripristino mq 50  50  
           SOMMANO   m² = 311 16,20 5.038,20 
  

128 5.2.1   
 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a 

tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda 
compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la  

 

 wc piano terra e primo   
 piastrelle   
 n° 4x19.80x2.00  158  
  
    A RIPORTARE  158  1.079.476,54 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   158  1.079.476,54 
 Wc h e ripostiglio   
 piastrelle   
 2x11.30x2.00  45  
           SOMMANO   m² = 203 53,31 10.821,93 
  

129 5.2.5.3   
 Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 

1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 
87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti  

 

 wc piano terra e primo   
 pavimenti   
 4x3.40x3.40  46  
 Wc h e ripostiglio   
 pavimenti   
 2x3.40x1.80  12  
           SOMMANO   m² = 58 53,23 3.087,34 
  

130 15.1.5   
 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 

dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo 
miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone  

 

 wc piano terra e primo   
 n° 2x4  8  
 Wc h e ripostiglio   
 n° 1  1  
           SOMMANO   cad = 9 367,21 3.304,89 
  

131 15.1.8   
 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta 

ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone 
incorporato, completo di sedile in bachelite con  

 

 wc piano terra e primo   
 n° 3x4  12  
 Wc h e ripostiglio   
 n° 1  1  
           SOMMANO   cad = 13 359,78 4.677,14 
  

132 15.1.1   
 Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 

cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella, 
apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto  

 

 wc piano terra e primo   
 n° 1x4  4,000  
 Wc h e ripostiglio   
 n° 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 5,000 246,65 1.233,25 
  

133 15.4.1.2   
 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 

distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola ...: 
con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm  

 

 wc piano primo e terra   
 per realizzazione di scaldabagno elettrico   
 n° 4  4,000  
 Wc h e rip   
 n° 2  2,000  
           SOMMANO   cad = 6,000 113,14 678,84 
  

134 015085A   
 cad 

cad  
 

 wc piano primo e terra   
  
    A RIPORTARE   1.103.279,93 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    1.103.279,93 
 per realizzazione di scaldabagno elettrico   
 n° 4  4  
 Wc h e rip   
 n° 2  2  
           SOMMANO   cad = 6 184,70 1.108,20 
  

135 8.1.5.2   
 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi 

d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 ÷ 
70, verniciati a polvere, colore standard RAL 
co  

 

 corpo scala, ascensore e wc   
 wc piano primo e secondo   
 4x3x 0.75x0.8 0.90 mq misura  min  11  
 Ascensore Wc   
 2x2x 0.75x0.8 0.90 mq misura min  4  
 Scala   
 n° 4x0.60x1.65  4  
 Porta di uscita al terrazzo dalla scala   
 1.00x2.20  2  
           SOMMANO   m² = 21 568,61 11.940,81 
  

136 21.5.17   
 Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle 

tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di 
ancoraggio e muratura delle stesse con  

 

 Revisionne tetto di copertura torrini scala servizi   
 n° 4x4.20x2.50/2x4  84,000  
           SOMMANO   m² = 84,000 30,29 2.544,36 
  

137 8.4.5   
 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 

8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per 
la fornitura e collocazione di vetro  

 

 [vedi art. 8.1.5.2  pos.135 m² 21]x0.85  17,850  
           SOMMANO   m² = 17,850 67,05 1.196,84 
  

138 21.1.16   
 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, 

succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, esclusi  il  trasporto a rifiuto ed  

 

 corpo scala, ascensore e wc   
 wc piano primo e secondo   
 4x3x0.75x0.8  7,200  
 Ascensore Wc   
 2x2x0.75x0.8  2,400  
 Scala   
 n° 4x0.60x1.65  3,960  
           SOMMANO   m² = 13,560 16,09 218,18 
  

139 14.3.30.2   
 EROGATORE DI ARIA CALDA.  Erogatore di aria calda elettrico idoneo 

per essere installato in prossimità di lavabi e lavamani, costituito da 
ventilatore, resistenza elettrica con potenza max di 2000 W  

 

 n° 5  5  
           SOMMANO   cad = 5 254,10 1.270,50 
  

140 7.1.1   
 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, 

ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi 
sezione e forma, composti a semplice disegno  

 

  
    A RIPORTARE   1.121.558,82 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    1.121.558,82 
 Porte piano copertura relativamente volumi sopra Wc   
 n° 2x70 kg/cad  140,000  
           SOMMANO   kg = 140,000 4,53 634,20 
  

141 7.1.3   
 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi 

altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere 
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare  

 

 Porte piano copertura relativamente volumi sopra Wc   
 n° 2x70 kg/cad  140,000  
           SOMMANO   kg = 140,000 3,02 422,80 
  

142 8.3.9   
 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo 

tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico 
di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti  

 

 WC   
 Porte di ingresso   
 n° 4x1.00x2.15  8,600  
 n° 4x3x0.70x2.10  17,640  
 Wc H e ripostiglio   
 n° 4x0.90x2.15  7,740  
           SOMMANO   m² = 33,980 520,65 17.691,69 
  

143 AN28   
 Ripristino della funzionalità dell'impianto idrico di ogni singolo gruppo wc 

, mediante la realizzazione di idoneo collettore, del rubinetto passatore in 
ottone cromato da 3/4", la posa del coperchio  

 

 WC   
 n° 4  4  
 Wc H e ripostiglio   
 n° 1  1  
           SOMMANO   acorpo = 5 385,17 1.925,85 
  

144 21.1.25   
 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi  

 

 per sistemazione servizi mc 20  20,000  
           SOMMANO   m³ = 20,000 38,71 774,20 
  
  
  
 5) Totale  Interventi corpi servizi igienici, scala e ascensore   71.480,93  
  
  
 Costi per la sicurezza   
  

145 26.1.1.1   
 munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del 

D.Lgs.81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per 
i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio  

 

 Ponteggio esterno ala da ricostruire   
 (25x1.80)x10,00  450,000  
 Ponteggio interno zona a doppia altezza   
 7x1.80x10,00  126,000  
           SOMMANO   m² = 576,000 8,27 4.763,52 
  

146 26.1.2   
 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici 

(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, 
costituito in opera compreso i pianali in legno  

 

  
  A RIPORTARE   1.147.771,08 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    1.147.771,08 
 [vedi art. 26.1.1.1  pos.145 m² 576,000]x10 mesi  5.760,000  
           SOMMANO   m²xmes = 5.760,000 1,64 9.446,40 
  

147 26.1.3   
 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, 

compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.  
 

 [vedi art. 26.1.1.1  pos.145 m² 576,000]  576,00  
           SOMMANO   m² = 576,00 3,64 2.096,64 
  

148 26.1.1.1   
 munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del 

D.Lgs.81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per 
i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio  

 

             m² = 8,27 0 
  

149 26.1.2   
 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici 

(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, 
costituito in opera compreso i pianali in legno  

 

             m²xmes = 1,64 0 
  

150 26.1.3   
 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, 

compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.  
 

             m² = 3,64 0 
  

151 26.1.1.1   
 munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del 

D.Lgs.81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per 
i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio  

 

 Intervento corpo centrale copertura   
 18x1.80x4.00x2 lati  259,200  
 6x1.80x5.00x2 lati  108,000  
 Interventi torrini scala e servizi   
 n° 12x1.80x5.00x2 lati  216,000  
 Prospetti esterni corpo da ristrutturare   
 corpo aule n° 26x1.80x10.00  468,000  
 Corpi servizi e ascensore   
 n° 12x1.80x14.00  302,400  
 n° 12x1.80x16.00  345,600  
 Interventi interni corpo centrale   
 n° 14x1.80x10.00  252,000  
 n° 4x2x1.80x10.00  144,000  
 n° 12x1.80x10.00  216,000  
           SOMMANO   m² = 2.311,200 8,27 19.113,62 
  

152 26.1.2   
 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici 

(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, 
costituito in opera compreso i pianali in legno  

 

 [vedi art. 26.1.1.1  pos.145 m² 576,000]x4 mesi  9.244,800  
           SOMMANO   m²xmes = 9.244,800 1,64 15.161,47 
  

153 7.2.1.3   
 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 7.2.1.1, 

compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. 
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base  

 

 [vedi art. 26.1.1.1  pos.145 m² 576,000]  2.311,200  
           SOMMANO   m² = 2.311,200 1,80 4.160,16 
  

154 26.1.27   
 Recinzione di cantiere alta cm 200,  adeguatamente ancorata a struttura   
  
  A RIPORTARE   1.197.749,37 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    1.197.749,37 
 portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera 

ondulata o grecata metallica opportunamente fissata  
 

 Per ingresso di cantiere ml 4.00x2.50  10,00  
           SOMMANO   m² = 10,00 48,95 489,50 
  

155 26.1.30   
 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in 

opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. 
Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei  

 

 Per ingresso di cantiere ml 4.00x2.50  10,00  
           SOMMANO   m² = 10,00 50,26 502,60 
  

156 26.1.33   
 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 

inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 
mm, fornito e posto in opera. Sono  

 

 Ml 150  150,00  
           SOMMANO   m = 150,00 4,07 610,50 
  

157 26.3.2.1   
 Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da 

impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante ...: varie 
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00  

 

 n° 2  2,00  
           SOMMANO   cad = 2,00 61,02 122,04 
  

158 26.3.7.6   
 Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni 

standardizzate disegnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, 
divieto, ...: cartello L x H = cm 50,00 x 70,00 - d = m 16  

 

 n° 2  2,00  
           SOMMANO   cad = 2,00 23,10 46,20 
  

159 26.3.8.1   
 Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e personalizzate da 

applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni specifiche e 
personali...: foglio da 6 etichette L x H = cm 6,00 x 2,00  

 

 n° 10  10,00  
           SOMMANO   cad = 10,00 9,21 92,10 
  

160 26.7.5.1   
 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed 

informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 
2,40, costituito da un monob...: per il primo mese d’impiego  

 

             cad = 683,56 0 
  

161 26.7.5.2   
 Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed 

informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 
2,40, costituito da un...: per ogni mese successivo al primo  

 

             cad = 415,50 0 
  

162 21.1.3.1   
 Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri 

e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolt...: eseguito con 
mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico  

 

 Per realizzazione di accesso intervento di demolizione corpo   
 aule da eseguirsi sul muro di recinzione lato ovest   
 ml 6.00x0.30x1.80  3,24  
           SOMMANO   m³ = 3,24 428,84 1.389,44 
  

163 21.1.14   
 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc.,   
  A RIPORTARE   1.201.001,75 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    1.201.001,75 
 compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del 

materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  
 

 Per realizzazione di accesso intervento di demolizione corpo   
 aule da eseguirsi sul muro di recinzione lato ovest   
 ml 6.00x1.20  7,200  
           SOMMANO   m² = 7,200 8,04 57,89 
  

164 3.1.2.1   
 Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente 

secco classe d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza 
gelo c...: per opere in fondazione per lavori edili C25/30  

 

 Per realizzazione di accesso intervento di demolizione corpo   
 aule da eseguirsi sul muro di recinzione lato ovest   
 ml 6.00x0.30x1.80  3,240  
           SOMMANO   m³ = 3,240 193,04 625,45 
  

165 3.2.1.2   
 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato 

in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavor...:per strutture in 
calcestruzzo armato  escluse quelle intelaiate  

 

 Per realizzazione di accesso intervento di demolizione corpo   
 aule da eseguirsi sul muro di recinzione lato ovest   
 ml 6.00x0.30x1.80x60 kg/mc  194,400  
           SOMMANO   kg = 194,400 2,71 526,82 
  

166 3.2.2   
 Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 

dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e 
di controventatura, compreso altresì ogni  

 

 Per realizzazione di accesso intervento di demolizione corpo   
 aule da eseguirsi sul muro di recinzione lato ovest   
 ml 6.00x1.80x2 facce  21,60  
           SOMMANO   m² = 21,60 46,02 994,03 
  

167 7.1.3   
 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi 

altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere 
murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare  

 

 Per realizzazione di accesso intervento di demolizione corpo   
 aule da eseguirsi sul muro di recinzione lato ovest   
 ml 6.00x1.20x40 kg/mq  288,000  
           SOMMANO   kg = 288,000 3,02 869,76 
  

168 26.7.1.1   
 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente 
un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico 
per il p  

 

             cad = 1,00 424,36 424,36 
  

169 26.7.1.2   
 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente 
un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico 
per ogni  

 

 15  15,00  
           SOMMANO   cad = 15,00 148,89 2.233,35 
  

170 26.7.2.1   
 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, 

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 
completo di impianto elettrico, di  

 

  
  A RIPORTARE   1.206.733,41 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    1.206.733,41 
 adeguati armadietti   
             cad = 1 539,41 539,41 
  

171 26.7.2.2   
 Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, 

costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti  

 

             cad = 15 263,95 3.959,25 
  
  
  
 7) Totale  Costi per la sicurezza   68.224,51  
  
  
 1) Totale         1.211.232,07  
  
  
  
 adeguamento impiantistico   
  
 antincendio   
  

172 AN13   
 Fornitura e posa in opera di estintore portatile .a polvere polivalente per 

classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C 
(combustibili gassosi), tipo omologato secondo la  

 

  corpo centrale   
 Piano terra n° 3  3,00  
 Piano primo n° 3  3,00  
 Locale Caldaia n° 1  1,00  
           SOMMANO    = 7,00 69,22 484,54 
  

173 AN12   
 Fornitura e posa in opera di estintore portatile ad anidride carbonica per 

classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), 
particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature  

 

  corpo centrale   
 Piano terra n° 1  1,00  
 Piano primo n° 1  1,00  
 Gruppo di pressurizzazione n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 3,00 232,97 698,91 
  

174 AN14   
 Realizzazione di catramatura per la protezione di tubazione antincendio 

interrata  
 

 Collegamento Serbatoio gruppo di pressurizzazione diam 100   
 ml 42.00x0.35 mq/ml  14,70  
           SOMMANO   m² = 14,70 21,26 312,52 
  

175 15.4.6.1   
 Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo 

Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2” a 4”, posti in 
opera in traccia ...: per tubi correnti in vista o in cunicolo  

 

 Collegamento Serbatoio gruppo di pressurizzazione  e attacco   
 esterno diam 100   
 ml 42.80x12.20 kg/ml  522,160  
 Distribuzione piano terra da gruppo di pressurizzazione  diam   
 65   
 ml 33.35x6.00 kg/ml  200,100  
 montanti di collegamento ed anello del piano primo diam 50   
 mm   
  
  A RIPORTARE  722,260  1.212.728,04 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   722,260  1.212.728,04 
 ml 188.00x6.00 kg/ml  1.128,000  
 Staffaggi e collegamenti pari al 5%   
 1850x0.05  92,500  
           SOMMANO   kg = 1.942,760 12,31 23.915,38 
  

176 11.3.1   
 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due 

mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o 
verticali, rette o curve, applicata a pennello  

 

 Distribuzione piano terra da gruppo di pressurizzazione  diam   
 65   
 ml 33.35x0.50 mq/ml  16,675  
 montanti di collegamento ed anello del piano primo diam 50   
 mm   
 ml 176.00x0.40 mq/ml  70,400  
 Staffaggi e collegamenti pari al 5%   
 mq 10.00  10,000  
  
 Porta in acciaio esistente locale gruppo di pressurizzazione   
 1.95x2.80x2 facce  10,920  
           SOMMANO   m² = 107,995 22,19 2.396,41 
  

177 15.2.3.10   
 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente 

agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di 
forma cilindrica o...: per capienza di 5.000 l  

 

 Antincendio n° 2  2,000  
           SOMMANO   cad = 2,000 1.982,50 3.965,00 
  

178 6.1.1.2   
 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali 

rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti 
per portarlo al...: per strade in ambito urbano  

 

 Locale antincendio per sollevamento vasche idriche   
 4.50x2.50x0.30  3,37  
           SOMMANO   m³ = 3,37 37,74 127,18 
  

179 3.1.1.2   
 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 

compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei mate...: per opere in fondazione con C 12/15  

 

 Locale antincendio per sollevamento vasche idriche   
 4.50x2.50x0.20  2,25  
           SOMMANO   m³ = 2,25 165,45 372,26 
  

180 3.2.3   
 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture 
speciali, realizzate con legname o con  

 

 Locale antincendio per sollevamento vasche idriche   
 (4.50+2.50)x0.50  3,500  
           SOMMANO   m² = 3,500 38,59 135,07 
  

181 1.1.6.1   
 Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni 

anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non 
superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche  

 

 Per collegamento gruppo di pressurizzazione ad attacco   
 motoponmpèa posta su pubblica via   
 30.00x0.50x0.70  10,500  
           SOMMANO   m³ = 10,500 12,24 128,52 
  
  A RIPORTARE   1.243.767,86 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    1.243.767,86 

182 13.8.1   
 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di 

qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o 
pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di  

 

 Per collegamento gruppo di pressurizzazione ad attacco   
 motoponmpèa posta su pubblica via   
 30.00x0.50x0.20  3,000  
           SOMMANO   m³ = 3,000 27,35 82,05 
  

183 1.2.4   
 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 

1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al 
bordo del cavo, compresi spianamenti  

 

 Per collegamento gruppo di pressurizzazione ad attacco   
 motoponmpèa posta su pubblica via   
 30.00x0.50x0.50  7,500  
           SOMMANO   m³ = 7,500 4,83 36,23 
  

184 21.1.2.1   
 Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o 

spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cass...:eseguito con 
mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico  

 

 Per collegamento gruppo di pressurizzazione ad attacco   
 motoponmpèa posta su pubblica via tratti di elementi in c.a.   
 Scala esterna ml 3.00x0.30x0.40  0,360  
 Muro parcheggio - starada 0.50x0.50x0.30  0,075  
 parete locale tecnico 0.50x0.50x0.30  0,075  
           SOMMANO   m³ = 0,510 377,15 192,35 
  

185 AN17   
 Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico a spinta di sicurezza a 

leva ad un'anta tipo maniglione antipanico EXUS LA è costituito da una 
barra orizzontale in alluminio anodizzato che si  

 

 Adeguamento antincendio   
 Plesso centrale aule   
 Piano terra porte n° 4x2 ante  8,000  
 Piano primo n 2x2 ante  4,000  
           SOMMANO   cad = 12,000 168,55 2.022,60 
  

186 AN16   
 Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco a due ante  REI 120 tipo 

PROGET multiuso, dimensione min. 1200x2300 e max 1900x2300 mm in 
lamiera d'acciaio completamente zincata, con telaio angolare  

 

 Porta tra aula lab musicale e lab ricreativo n° 1   
           SOMMANO   cad = 1.221,17 0 
  

187 14.6.4.1   
 Fornitura e posa in opera di batterie supplementari per gli UPS di cui alla 

voce 14.6.3 per aumentarne l'autonomia. Il pacco batterie aggiuntivo ...: 
pot. 10kVA autonomia fino a 30 min. a pieno carico  

 

 Per alimentazione sistema di avviso (campanella )   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 2.770,97 2.770,97 
  

188 15.4.9.2   
 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da 

tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio 
saldato longitudin...: per diametro  DN 20x15 mm  

 

 Adduzione riserva idrica antincendio   
 ml 30.00  30,00  
           SOMMANO   m = 30,00 13,44 403,20 
  
  
  A RIPORTARE   1.249.275,26 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    1.249.275,26 

189 1.2.5.2   
 trasporto di materie, provenie...: per materie provenienti dagli scavi o dalle 

demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 -
1.4.3 - 1.4.4  eseguiti in ambito urbano  

 

 Di cui alla voce 1.1.6.1   
 mc (10.5-7.5)x30 km  90,00  
           SOMMANO   m³Xkm = 90,00 0,78 70,20 
  

190 27.3.3.1   
 Fornitura e collocazione di bocchetta idrante UNI 45, completa di cassetta 

da esterno o interno in lamiera verniciata, con sportello aperto con lastra 
serigrafata di tipo frangibile o infrangibile 
Ca  

 

  corpo centrale   
 Piano terra n° 4  4,00  
 Piano primo n° 4  4,00  
           SOMMANO   cad. = 8,00 355,28 2.842,24 
  

191 27.3.1.2   
 Fornitura e collocazione di attacco di mandata per motopompa secondo 

norma UNI 10779 con attacco flangiato o filettato, composto da attacco 
UNI 70 - UNI 804 femmina con girello, valvola di non 
Attacc  

 

 n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad. = 1,00 545,46 545,46 
  

192 27.2.3.1   
 Fornitura e posa in opera su basamento già predisposto di gruppo di 

pompaggio antincendio automatico di tipo "singola elettropompa" 
realizzato e certificato secondo la norma UNI EN 12845 
Gruppo di po  

 

 Complessivamente per l'intero edificio n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 17.859,65 17.859,65 
  
  
  
 1) Totale  antincendio   59.360,74  
  
  
 rete lan   
  

193 14.11.6.4   
 Fornitura e posa in opera di cavo dati con coduttori a 24AWG (0,51mm) 

solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori twistati con 
separatore interno, conforme alla normativa EN 
cavo  

 

 Per distribuzione piano terra 1050 ml  1.050,000  
 Per distribuzione piano 1200 ml  1.200,000  
 Per distribuzione aula informatica 600 ml  600,000  
           SOMMANO   m = 2.850,000 2,10 5.985,00 
  

194 14.11.4.1   
 Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutturato di tipo 19", 

costituiti da contenitore e pannelli in lamiera d'acciaio spessore 10/10mm e 
porta trasparente in lamiera d'acciaio e vetro  

 

 Piano terra n 1  1,000  
 Primo piano-aula informatica  n 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 2,000 966,61 1.933,22 
  

195 14.11.5   
 Fornitura e posa in opera all'interno dei armadi di cui alla voce 14.11.4 di 

pannelli di permutazione completi con 24 connettori RJ45 cat. 6 1U,  
 

  
  A RIPORTARE   1.278.511,03 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    1.278.511,03 
 per cavo UtP o FtP 22÷24 AWG a 4 coppie, completo di   
 n1 per rack piano terra  1,000  
 n 3 per rack piano primo  3,000  
           SOMMANO   cad = 4,000 297,89 1.191,56 
  

196 14.11.1   
 Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata 

con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del 
locale (questa esclusa) in tubi di  

 

 Per aule totale numero 2x10 aule  20,000  
 Per segreteria n 8  8,000  
 Per aula informatica n 25  25,000  
           SOMMANO   cad = 53,000 84,00 4.452,00 
  
  
  
 2) Totale  rete lan   13.561,78  
  
  
 impianto elettrico corpo aule   
  

197 14.3.17.9   
 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16 
c  

 

 Alimentazione quadro generale piano terra ml 55x4 da punto   
 consegna distributore  220,000  
           SOMMANO   m = 220,000 15,21 3.346,20 
  

198 14.3.17.54   
 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16 
c  

 

 Alimentazione quadro inverterda quadro generale piano terra   
 ml 25  25,000  
           SOMMANO   m = 25,000 26,53 663,25 
  

199 14.3.17.53   
 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16 
c  

 

 Alimentazione quadro piano primo da quadro piano terra ml 10  10,000  
 Alimentazione quadro unità esterne da quadro piano terra ml 25  25,000  
           SOMMANO   m = 35,000 18,52 648,20 
  

200 14.3.17.52   
 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16 
c  

 

 Alimentazione quadro locale antincendio ml 55  55,000  
 Alimentazione quadro aula informatica da quadro piano primo   
 15 ml  15,000  
           SOMMANO   m = 70,000 12,00 840,00 
  

201 14.3.17.51   
 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16  

 

  
  A RIPORTARE   1.289.652,24 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    1.289.652,24 
 c   
 Alimentazione quadro ascensore da quadro generale piano terra   
 10 ml  10  
           SOMMANO   m = 10 8,38 83,80 
  

202 14.3.17.27   
 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16 
c  

 

 Linea forza motrice aule 1-2-3  45 ml  45  
 Linea forza motrice aule 4-5-6  25 ml  25  
 Linea forza motrice aule 6-7-8  55 ml  55  
 Linea forza motrice aula 10, aula informatica e segreteria  25   
 ml  25  
 Linea forza motrice Wc piano primo  35 ml  35  
 Linea forza motrice corridoio piano terra  45 ml  45  
 Linea forza motrice corridoio piano primo  65 ml  65  
 Linea forza motrice aula informatica circuito 1  15 ml  15  
 Linea forza motrice aula informatica circuito 2  15 ml  15  
 Linea forza motrice aula informatica circuito 3  15 ml  15  
 Linea forza motrice WC piano terra ml 55  55  
           SOMMANO   m = 395 5,77 2.279,15 
  

203 14.3.17.26   
 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16 
c  

 

 Linea prese locale antincendio ml 5  5,000  
 Linea forza motrice wc disabili ml 15  15,000  
           SOMMANO   m = 20,000 4,36 87,20 
  

204 14.3.17.25   
 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 

conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica di colore grigio qualità R16 
c  

 

 Linea illuminazione emergenza piano terra circuito uno ml 25  25,000  
 Linea illuminazione emergenza piano terra circuito due ml 55  55,000  
 Linea illuminazione emergenza piano primo circuito uno ml 25  25,000  
 Linea illuminazione emergenza piano primo circuito due ml 55  55,000  
 Line luci locale tecnico 5  5,000  
 Linea luci aule 1-2-3  45 ml  45,000  
 Linea  luci  aule 4-5-6  25 ml  25,000  
 Linea  luci  aule 6-7-8  55 ml  55,000  
 Linea  luci  aula 10, aula informatica e segreteria 25 ml  25,000  
 Linea  luci  Wc piano primo 35 ml  35,000  
 Linea  luci  corridoio piano terra  45 ml  45,000  
 Linea  luci  corridoio piano primo  65 ml  65,000  
 Linea  luci  aula informatica circuito 1  15 ml  15,000  
 Linea luci  aula informatica circuito 2  15 ml  15,000  
 Linea  luci  aula informatica circuito 3  15 ml  15,000  
 Linea  luci  WC piano terra ml 55  55,000  
 Alimentazione unità interne clima 1 PT  35 ml  35,000  
 Alimentazione unità interne clima 2 PT  60 ml  60,000  
 Alimentazione unità interne clima 1 P1  35 ml  35,000  
 Alimentazione unità interne clima 2 P1  60 ml  60,000  
 Illuminazione esterna ml 60  60,000  
           SOMMANO   m = 810,000 3,31 2.681,10 
  

205 14.4.5.49   
 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a   
    A RIPORTARE   1.294.783,49 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    1.294.783,49 
 parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per 

circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c  
 

 Generale punto consegna n 1  1,000  
 Generale quadro piano terra n 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 2,000 259,78 519,56 
  

206 14.4.5.46   
 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a 

parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per 
circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c  

 

 Alimentazione quadro locale antincendio n 1  1,000  
 Genelare quadro antincendio n 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 2,000 148,00 296,00 
  

207 14.4.6.15   
 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad 

interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono 
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a 
b  

 

 Alimentazione quadro locale antincendio n 1  1,000  
 Alimentazione quadro aula informatica n 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 2,000 78,16 156,32 
  

208 14.4.6.17   
 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad 

interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono 
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a 
b  

 

 Generale punto consegna n 1  1,000  
 Alimentazione quadro primo piano n 1  1,000  
 Alimentazione quadro unità esterne n 1  1,000  
 Alimentazione quadro fotovoltaico n 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 4,000 82,17 328,68 
  

209 14.4.5.16   
 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a 

parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per 
circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c  

 

 Alimentazione quadro primo piano n1  1,000  
 Generale quadro primo piano n 1  1,000  
 Alimentazione quadro fotovoltaico n 1  1,000  
 Quadro fotovoltaico n 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 4,000 149,38 597,52 
  

210 14.4.5.15   
 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a 

parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per 
circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c  

 

 Alimentazione quadro unità esterne n 1  1,000  
 Generale quadro unità esterne n 1  1,000  
 Alimentazione quadro aula informatica n 1  1,000  
 Generale quadro aula informatica n 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 4,000 104,08 416,32 
  

211 14.4.5.8   
 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a 

parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per 
circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c  

 

 Quadro inverter n 2  2,000  
 Alimentezione quadro ascensore n 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 3,000 109,60 328,80 
  
  
  A RIPORTARE   1.297.426,69 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    1.297.426,69 

212 14.4.6.35   
 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad 

interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono 
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a 
b  

 

 Quadro inverter n 2  2,000  
 Alimentazione gruppo pressurizzazione n 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 3,000 112,71 338,13 
  

213 14.4.5.3   
 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a 

parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per 
circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c  

 

 Linea FM locale tecnico n 1  1,000  
 Linea luci locale tecnico n 1  1,000  
 Linea prese aula informatica n 3  3,000  
 Linea luci aula informatica n 1  1,000  
 Linee FM aule piano primo n 2  2,000  
 Linea FM corridoio piano primo n 1  1,000  
 Linea FM WC piano primo n 1  1,000  
 Linee luci aule piano primo n 2  2,000  
 Linea luci corridoio piano primo n 1  1,000  
 Linea luci wc piano primo n 1  1,000  
 Linee illuminazione emergenza n 2 piano primo  2,000  
 Linee FM aule piano terra n 2  2,000  
 Linea FM corridoio piano terra n 1  1,000  
 Linea FM WC disabili piano terra n 1  1,000  
 Linea FM WC piano terran 1  1,000  
 Linee luci aule piano terra n 2  2,000  
 Linea luci corridoio piano terra n 1  1,000  
 Linea luci wc piano terra n 1  1,000  
 Linee illuminazione emergenza n 2 piano terra  2,000  
 Linea luci WC disabili piano terra n 1  1,000  
 Alimentazione rack piano terra n 1  1,000  
 Alimentazione rack aula informatica n 1  1,000  
 Alimentazione illuminazione esterna n 1  1,000  
 Alimentazione unità interne clima 1 PT  n 1  1,000  
 Alimentazione unità interne clima 2 PT  n 1  1,000  
 Alimentazione unità interne clima 1 P1  n 1  1,000  
 Alimentazione unità interne clima 2 P1  n 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 35,000 35,42 1.239,70 
  

214 14.4.5.7   
 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a 

parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per 
circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c  

 

 Alimentazione gruppo pressurizzazione n 1  1,000  
 Alimentazione unità esterne n 3  3,000  
           SOMMANO   cad = 4,000 85,51 342,04 
  

215 14.4.6.2   
 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad 

interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono 
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a 
b  

 

 Linea FM locale tecnico n 1  1,000  
 Linea luci locale tecnico n 1  1,000  
 Linea prese aula informatica n 3  3,000  
 Linea luci aula informatica n 1  1,000  
 Linee FM aule piano primo n 2  2,000  
 Linea FM corridoio piano primo n 1  1,000  
 Linea FM WC piano primo n 1  1,000  
  
  
  A RIPORTARE  10,000  1.299.346,56 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   10,000  1.299.346,56 
 Linee luci aule piano primo n 2  2,000  
 Linea luci corridoio piano primo n 1  1,000  
 Linea luci wc piano primo n 1  1,000  
 Linee illuminazione emergenza n 2 piano primo  2,000  
 Linee FM aule piano terra n 2  2,000  
 Linea FM corridoio piano terra n 1  1,000  
 Linea FM WC disabili piano terra n 1  1,000  
 Linea FM WC piano terran 1  1,000  
 Linee luci aule piano terra n 2  2,000  
 Linea luci corridoio piano terra n 1  1,000  
 Linea luci wc piano terra n 1  1,000  
 Linee illuminazione emergenza n 2 piano terra  2,000  
 Linea luci WC disabili piano terra n 1  1,000  
 Alimentazione rack piano terra n 1  1,000  
 Alimentazione rack aula informatica n 1  1,000  
 Alimentazione illumnazione esterna n 1  1,000  
 Alimentazione unità interne clima 1 PT  n 1  1,000  
 Alimentazione unità interne clima 2 PT  n 1  1,000  
 Alimentazione unità interne clima 1 P1  n 1  1,000  
 Alimentazione unità interne clima 2 P1  n 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 35,000 57,00 1.995,00 
  

216 14.4.6.33   
 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad 

interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono 
compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a 
b  

 

 Alimentazione unità esterne n 3  3,000  
           SOMMANO   cad = 3,000 99,22 297,66 
  

217 14.4.1.1   
 Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di 

distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi 
con struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo  

 

 Quadro generale piano terra  2 mq  2,000  
 Quadro piano primo 1.5 mq  1,500  
           SOMMANO   m² = 3,500 3.297,23 11.540,31 
  

218 14.4.4.5   
 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante 

autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55,completo di guide DIN, 
con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca 
centrali  

 

 Quadro aula informatica n 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 169,31 169,31 
  

219 14.4.4.13   
 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante 

autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55,completo di guide DIN, 
con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca 
centrali  

 

 Quadro inverter n 1  1,000  
 Quadro unità esterne n 1  1,000  
 Quadro consegna n 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 3,000 338,93 1.016,79 
  

220 14.1.1.1   
 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o 

soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta 
di derivazione del locale (questa esclusa), o  

 

 Punto luce per aule n 48  48,000  
 Punto luce wc n 17  17,000  
  
    A RIPORTARE  65,000  1.314.365,63 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   65,000  1.314.365,63 
 Punto luce corridoi n 36  36,000  
 Punto luce scala n 6  6,000  
 Spazi comuni n 8  8,000  
 punti luce etsterni 8  8,000  
           SOMMANO   cad = 123,000 42,78 5.261,94 
  

221 14.1.3.1   
 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, 

interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a 
partire dalla cassetta di derivazione del 
con u  

 

 Punto comando aule n 12  12,000  
 Punti di comando corrido-aree comununi piano terra n 4  4,000  
 Punti di comando corrido-aree comununi piano primo n 4  4,000  
           SOMMANO   cad = 20,000 47,51 950,20 
  

222 14.2.1.1   
 Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata 

con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del 
locale (questa esclusa), o da altri punti 
c  

 

 Punti presa per aule n 3x10  30,000  
 Punti presa segreteria n 8  8,000  
 Punti presa wc n 5  5,000  
 Punti presa corridoi n 4+4  8,000  
 Punto prese wc disabili n 1  1,000  
 Punto presa sgabuzzino n 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 53,000 49,73 2.635,69 
  

223 14.2.3.1   
 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 

di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o 
universale (terra centrale e laterale) con  

 

 Punti presa per aule n 3x10  30,000  
 Punti presa segreteria n 8  8,000  
 Punti presa wc n 5  5,000  
 Punti presa corridoi n 4+4  8,000  
 Punto prese wc disabili n 1  1,000  
 Punto presa sgabuzzino n 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 53,000 11,80 625,40 
  

224 14.2.3.2   
 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 

di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o 
universale (terra centrale e laterale) con  

 

 Punti presa per aule n 3x10  30,000  
 Punti presa segreteria n 8  8,000  
 Punti presa wc n 5  5,000  
 Punti presa corridoi n 4+4  8,000  
 Punto prese wc disabili n 1  1,000  
 Punto presa sgabuzzino n 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 53,000 17,20 911,60 
  

225 14.8.3.1   
 Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per 

montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone.L'efficienza 
minima dell'apparecchio dovrà essere di 120 lm/W (t=25°C  

 

 Punto luce per aule n 48  48,000  
 Punto luce corridoi n 36  36,000  
 Punto luce scala n 6  6,000  
 Spazi comuni n 8  8,000  
  
    A RIPORTARE  98,000  1.324.750,46 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   98,000  1.324.750,46 
           SOMMANO   cad = 98,000 137,44 13.469,12 
  

226 14.8.10.2   
 Fornitura e posa in opera alimentatore elettronico per illuminazione di 

emergenza per l'accensione di moduli LED o di Lampade fluorescenti tipo 
t8, t5 e tCL, con autonomia selezionabile 1 ora o 3 ore  

 

 Aule n 24  24,000  
 Corridoi n 16  16,000  
 Scala n 6  6,000  
 Spazi comuni n 4  4,000  
           SOMMANO   cad = 50,000 248,41 12.420,50 
  

227 14.3.13.4   
 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di 

coperchio con goffratura superficiale , separatori e accessori, compreso le 
opere edili di scasso e ripristino della 
scatol  

 

 Per distribuzione da corrioio ad aule n 12  12,000  
 Per distribuzione wc n 3  3,000  
 Per distribuzione spazi comuni n 3  3,000  
 Distribuzione quadri edificio n 4  4,000  
           SOMMANO   cad = 22,000 19,40 426,80 
  

228 14.3.7   
 Sovraprezzo per le voci 14.3.6 per H = 75 mm.   
 Per distribuzione linee potenza ml 80  80,000  
 Per distribuzione linee dati ml 80  80,000  
           SOMMANO   m = 160,000 7,96 1.273,60 
  

229 14.3.6.1   
 Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d'acciaio saldato e 

elettrozincato coi fili dei traversini cianfrinati per garantire la prodetezione 
dei cavi durante la loro messa in opera e  

 

 Per distribuzione linee potenza ml 80  80,000  
 Per distribuzione linee dati ml 80  80,000  
           SOMMANO   m = 160,000 23,66 3.785,60 
  

230 14.3.11.2   
 Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza 

alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, 
compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio  

 

 Totale per distribuzione impianti speciali  600 ml  600,000  
           SOMMANO   m = 600,000 5,24 3.144,00 
  

231 14.3.12.3   
 Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media 

del tipo RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di 
qualsiasi genere, l'onere dei collari o delle 
t  

 

 Totale per distribuzione linee potenza 200 ml  200,000  
           SOMMANO   m = 200,000 8,01 1.602,00 
  

232 AN37   
 Fornitura e posa in opera di apparecchio a sospensione tipo FLAMP 2.0 

EASY 57 3L 100W ON/OFF GZ dellla LINEA LIGHT ILED o similare. 
Sospensione a singola emissione per applicazione indoor. La  

 

 Corpo centrale n° 4  4  
           SOMMANO   cad = 4 602,08 2.408,32 
  

233 AN39   
 Formazione di pozzetto 60x60x80 per marciapiedi osu strada in 

conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di  
 

  
  A RIPORTARE   1.363.280,40 
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 resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo   
 Per distribuzione impianto elettrico esterno edificio n 4  4,000  
           SOMMANO   cad = 4,000 252,35 1.009,40 
  

234 AN38   
 Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato 

doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione 
maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda  

 

 Distribuzione esternea mt 4x50  200,000  
           SOMMANO   cad = 200,000 8,72 1.744,00 
  

235 1.1.9.1   
 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, 

escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura 
e consistenza, asciutte o bagnate, con 
all'e  

 

 Per posa cavidotti distribuzione esterna mc 0.7x0.4x50  14  
           SOMMANO   m³ = 14 132,98 1.861,72 
  

236 1.7.18   
 Compenso per il rinterro o ricolmo degli scavi di minitrincea con materiali 

idonei provenienti dagli scavi e depositati al bordo degli stessi, compresi 
spianamenti, costipazione a strati non  

 

 Per posa cavidotti distribuzione esterna mc 0.6x0.35x50  10  
           SOMMANO   m³ = 10 7,42 74,20 
  

237 13.8.1   
 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di 

qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o 
pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di  

 

 Per posa cavidotti distribuzione esterna mc 0.01x0.40x50  0,200  
           SOMMANO   m³ = 0,200 27,35 5,47 
  

238 14.4.16.8   
 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di 

segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, 
comprensivo dei collegamenti elettrici necessari 
inter  

 

 N 1 per accensione illuminazione esterna blocco aule  1  
           SOMMANO   cad = 1 220,86 220,86 
  

239 F01.3.01.038.A   
 [013038A]Rivelatore di movimento e presenza per comando luce, con ... 

rtura 8 x 8 m con installazione a 3 m di altezza: standard  
 

 Sensori di presenza Wc piano terra n 9  9,00  
 Sensori di presenza Wc piano primo n 9  9,00  
           SOMMANO   cad = 18,00 90,29 1.625,22 
  

240 F15.5.01.073.B   
 [155073B]Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare per mo ... 

ia, permanente: 2,4 W, flusso luminoso in emergenza 500 lm  
 

 Illuminazione emergenza wc n 6  6,00  
 Uscite emergenza n 6  6,00  
           SOMMANO   cad = 12,00 129,61 1.555,32 
  

241 F04.5.11.219.A   
 [045219A]Plafoniera per applicazione a parete o soffitto con corpo 

...ntazione 220-240 V / 50-60 Hz: tonda: fascio luminoso 120°  
 

 Illuminazione Wc piano terra n 10  10,00  
 Illuminazione Wc piano primo n 10  10,00  
           SOMMANO   cad = 20,00 34,05 681,00 
  
  A RIPORTARE   1.372.057,59 
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242 14.3.13.2   
 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di 

coperchio con goffratura superficiale , separatori e accessori, compreso le 
opere edili di scasso e ripristino della 
scatol  

 

 Per distribuzione secondaria impianto elettrico n 50  50  
           SOMMANO   cad = 50 9,71 485,50 
  

243 18.7.2.3   
 Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato 

doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione 
maggiore ...: cavidotto corrugato doppia camera D=63mm  

 

 Per impianto citofonico e illuminazione etsrena mt 2x100  200,000  
           SOMMANO   m = 200,000 5,19 1.038,00 
  

244 18.7.2.3   
 Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato 

doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione 
maggiore ...: cavidotto corrugato doppia camera D=63mm  

 

 Per impianto citofonico e illuminazione etsrena mt 2x100  200,000  
           SOMMANO   m = 200,000 5,19 1.038,00 
  

245 14.4.11.1   
 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di contattori 

modulari con contatti NA oppure NC,  circuito di comando a qualsiasi 
tensione di funzionamento, con o senza comando manuale 
c  

 

 Per illuminazione esterna n 1  1  
           SOMMANO   cad = 1 41,47 41,47 
  

246 14.4.16.5   
 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di 

segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, 
comprensivo dei collegamenti elettrici necessari 
spia  

 

 Presenza tensione quadri n 5  5  
           SOMMANO   cad = 5 24,97 124,85 
  

247 14.4.16.9   
 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di 

segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, 
comprensivo dei collegamenti elettrici necessari 
strum  

 

 Per quadro generale piano terra n1  1  
           SOMMANO   cad = 1 318,81 318,81 
  

248 26.2.8   
 Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm², per impianti 

di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso 
lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono  

 

 Per impianto di terra dispersore ml 30  30  
           SOMMANO   m = 30 13,43 402,90 
  

249 26.2.6   
 Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, 

compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi:la 
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio  

 

 Dispersore verticale n 2  2  
           SOMMANO   cad = 2 56,60 113,20 
  
  
  A RIPORTARE   1.375.620,32 
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250 14.6.1.4   
 Fornitura e posa in opera di gruppo di continuità statico "UPS", di tipo 

Online a doppia conversione (VFI secondo la normativa IEC 62040-3), con 
scomparto batterie incorporato e accumulatori tipo 
mon  

 

 Per utenze assoluta continuità n 1  1  
           SOMMANO   cad = 1 2.378,49 2.378,49 
  
  
  
 3) Totale  impianto elettrico corpo aule   93.844,22  
  
  
 impianto citofonico   
  

251 14.12.1.1   
 Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o 

videocitofonico a due fili di comunicazione con telecamera a colori per 
installazione a parete o ad incasso, comprensivo di scatola  

 

 Per ingresso principlae n 1  1  
           SOMMANO   cad = 1 726,15 726,15 
  

252 14.12.2.1   
 Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per 

impianto 2 Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato 
di tasti per attivazione posto esterno 
posto  

 

 Per interno piano terra n 1  1  
 Per interno piano primo n 1  1  
           SOMMANO   cad = 2 114,29 228,58 
  

253 14.12.3   
 Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo citofonici a 2 

conduttori twistati con guaina in PVC e tensione di isolamento 450/750V, 
idonei all'impianto citofonico da realizzare  

 

 Per impianto citofonico mt 150  150  
           SOMMANO   m = 150 2,10 315,00 
  

254 F09.5.01.017.B   
 [095017B]Elettroserratura bivalente destra-sinistra, tensione nomi ...per 

cancelli, dotata di apertura con chiave da ambo i lati  
 

 Per ingresso principale n 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 159,90 159,90 
  

255 F09.5.01.018   
 [095018]Attuatore relè serratura 2/8 fili, per sistemi digitali,  ... dulare 

termoplastico, in opera su barra DIN questa esclusa  
 

 Per apertura ingresso principale n 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 148,38 148,38 
  

256 14.3.13.2   
 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di 

coperchio con goffratura superficiale , separatori e accessori, compreso le 
opere edili di scasso e ripristino della 
scatol  

 

 Per impianto citofonico n 4  4  
           SOMMANO   cad = 4 9,71 38,84 
  
  
  
 4) Totale  impianto citofonico   1.616,85  
  
  
 impianto clima e r.a.   
  A RIPORTARE   1.379.615,66 
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257 025093A   
 m 

m 
m  

 

 Tratto linea liquido tra giunto numero due e unità interna aula   
 uno piano terra ml 10  10,000  
 Tratto linea liquido tra giunto numero tre e unità interna aula   
 due piano terra ml 10  10,000  
 Tratto linea liquido tra giunto numero tre e unità interna aula tre   
 piano terra ml 10  10,000  
 Tratto linea liquido tra giunto numero cinque e unità interna   
 aula sette piano primo ml 10  10,000  
 Tratto linea liquido tra giunto numero sei e unità interna aula   
 otto piano primo ml 10  10,000  
 Tratto linea liquido tra giunto numero sei e unità interna aula   
 nove piano primo ml 10  10,000  
 Tratto linea liquido tra giunto numero otto e unità interna aula   
 quattro piano terra ml 10  10,000  
 Tratto linea liquido tra giunto numero nove e unità interna aula   
 cinque piano terra ml 10  10,000  
 Tratto linea liquido tra giunto numero nove e unità interna aula   
 sei piano terra ml 10  10,000  
 Tratto linea liquido tra giunto numero undici e e unità interna   
 aula segreteria piano primo ml 10  10,000  
 Tratto linea liquido tra giunto numero dodici e unità interna   
 aula informatica piano primo ml 10  10,000  
 Tratto linea liquido tra giunto numero dodici e unità interna   
 aula dieci piano primo ml 10  10,000  
           SOMMANO   m = 120,000 10,39 1.246,80 
  

258 025093B   
 m 

m 
m  

 

 Tratto linea liquido tra giunto numero uno e giunto numero due   
 piano terra ml 10  10,000  
 Tratto linea liquido tra giunto numero due e giunto numero tre   
 piano terra ml 10  10,000  
 Tratto linea liquido tra giunto numero uno e giunto numero   
 quattro piano primo ml 10  10,000  
 Tratto linea liquido tra giunto numero quattro e unità interna   
 attivita comuni piano primo ml 10  10,000  
 Tratto linea liquido tra giunto numero quattro e giunto numero   
 cinque piano primo ml 10  10,000  
 Tratto linea liquido tra giunto numero cinque e giunto numero   
 sei piano primo ml 10  10,000  
 Tratto linea liquido tra giunto numero sette e giunto numero   
 otto piano terra ml 10  10,000  
 Tratto linea liquido tra giunto numero otto e giunto numero   
 nove piano terra ml 10  10,000  
 Tratto linea liquido tra giunto numero sette e giunto numero   
 dieci piano primo ml 10  10,000  
 Tratto linea liquido tra giunto numero dieci e giunto numero   
 undici piano primo ml 10  10,000  
 Tratto linea liquido tra giunto numero undici e giunto numero   
 dodici piano primo ml 10  10,000  
 Tratto linea liquido tra giunto numero dieci e unità interna   
 attivita comuni piano terra ml 10  10,000  
           SOMMANO   m = 120,000 12,17 1.460,40 
  

259 025093C   
 m   
  
  
  A RIPORTARE   1.382.322,86 
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 m 

m  
 

 Tratto linea gas tra giunto numero due e unità interna aula uno   
 piano terra ml 10  10,000  
 Tratto linea gas tra giunto numero tre e unità interna aula due   
 piano terra ml 10  10,000  
 Tratto linea gas tra giunto numero tre e unità interna aula tre   
 piano terra ml 10  10,000  
 Tratto linea gas tra giunto numero cinque e unità interna aula   
 sette piano primo ml 10  10,000  
 Tratto linea gas tra giunto numero sei e unità interna aula otto   
 piano primo ml 10  10,000  
 Tratto linea gas tra giunto numero sei e unità interna aula nove   
 piano primo ml 10  10,000  
 Tratto linea liquido tra unità esterna e giunto numero uno piano   
 primo ml 10  10,000  
 Tratto linea gas tra giunto otto e unità interna aula quattro piano   
 terra ml 10  10,000  
 Tratto linea gas tra giunto nove e unità interna aula cinque   
 piano terra ml 10  10,000  
 Tratto linea gas tra giunto nove e unità interna aula sei  piano   
 terra ml 10  10,000  
 Tratto linea gas tra giunto undici e unità interna aula segreteria   
 piano primo ml 10  10,000  
 Tratto linea gas tra giunto dodici e unità interna aula   
 informatica piano primo ml 10  10,000  
 Tratto linea gas tra giunto dodici e unità interna aula dieci piano   
 primo ml 10  10,000  
 Tratto linea liquido tra unità esterna e giunto numero sette   
 piano primo ml 10  10,000  
           SOMMANO   m = 140,000 15,33 2.146,20 
  

260 025093D   
 m 

m 
m  

 

 Tratto linea gas tra giunto numero quattro e unità interna   
 attività comuni piano primo ml 10  10,000  
 Tratto linea gas tra giunto numero uni e giunto numero due   
 piano terra ml 10  10,000  
 Tratto linea gas tra giunto numero due e giunto numero tre   
 piano terra ml 10  10,000  
 Tratto linea gas tra giunto numero cinque e giunto numero sei   
 piano primo ml 10  10,000  
 Tratto linea gas tra giunto otto e giunto numero nove piano   
 terra ml 10  10,000  
 Tratto linea gas tra giunto dieci e unità interna attività comuni   
 piano terra ml 10  10,000  
 Tratto linea gas tra giunto dieci e unità interna attività comuni   
 piano terra ml 10  10,000  
 Tratto linea gas tra giunto dieci e giunto numero undici piano   
 primo ml 10  10,000  
 Tratto linea gas tra giunto dieci e giunto numero undici piano   
 primo ml 10  10,000  
 Tratto linea gas tra giunto undici e giunto numero dodici  piano   
 primo ml 10  10,000  
           SOMMANO   m = 100,000 18,65 1.865,00 
  

261 025093E   
 m 

m 
m  

 

  
  
  A RIPORTARE   1.386.334,06 
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 Tratto linea gas tra giunto numero quattro e giunto numero   
 cinque piano primo ml 10  10,000  
 Tratto linea gas tra giuto sette e giunto numero otto piano terra   
 ml 10  10,000  
 Tratto linea gas tra giuto sette e giunto numero dieci piano   
 primo ml 10  10,000  
           SOMMANO   m = 30,000 22,00 660,00 
  

262 025093F   
 m 

m 
m  

 

 Tratto linea gas tra primo giuto e giunto numero tre piano primo   
 ml 10  10,000  
           SOMMANO   m = 10,000 27,39 273,90 
  

263 AN50   
 Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse 

a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, 
conformi alla norma EN 1057, resistenza al fuoco  

 

 Tratto linea gas tra unita esterna e giunto numero uno ml 10  10,000  
 Tratto linea gas tra unita esterna e giunto numero sette ml 10  10,000  
           SOMMANO   m = 20,000 38,59 771,80 
  

264 AN41   
 Fornitura e collocazione di unità di condizionamento canalizzabile a media 

prevalenza tipo PEFY-M63VMA-A  della Mitsubishi electric o similare, 
del tipo a portata variabile di refrigerante secondo il  

 

 Piano terra, spazio attività comuni n 1  1,000  
 Piano primo, spazio attività comuni n 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 2,000 1.568,85 3.137,70 
  

265 AN42   
 Fornitura e collocazione di unità di condizionamento canalizzabile a media 

prevalenza tipo PEFY-P32VMS1-E  della Mitsubishi electric o similare, 
del tipo a portata variabile di refrigerante secondo  

 

 Piano primo, aula segreteria n1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 1.315,85 1.315,85 
  

266 AN57   
 Fornitura e collocazione di unità di condizionamento canalizzabile a media 

prevalenza tipo PEFY-P40VMS1-E  della Mitsubishi electric o similare, 
del tipo a portata variabile di refrigerante secondo  

 

 Piano terra, aula due n 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 1.347,48 1.347,48 
  

267 AN58   
 Fornitura e collocazione di unità di condizionamento canalizzabile a media 

prevalenza tipo PEFY-P50VMS1-E  della Mitsubishi electric o similare, 
del tipo a portata variabile di refrigerante secondo  

 

 Piano terra , aula uno n 1  1,000  
 Piano terra , aula due n 1  1,000  
 Piano terra , aula quattro n 1  1,000  
 Piano terra , aula cinque n 1  1,000  
 Piano terra , aula sei n 1  1,000  
 Primo piano, aula sette n 1  1,000  
 Primo piano, aula otto n 1  1,000  
 Primo piano, aula nove n 1  1,000  
 Primo piano, aula informatica n 1  1,000  
 Primo piano, aula dieci n 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 10,000 1.381,63 13.816,30 
  
  
  A RIPORTARE   1.407.657,09 
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268 AN59   
 Fornitura e collocazione di unità a pompa di calore ad espansione diretta 

tipo PUHY-P350YNW-A1 della Mitsubishi Electric  o similare, secondo il 
sistema VRF con condensazione adaria e portata  

 

 Unita esterne n 2  2,000  
           SOMMANO   cad = 2,000 16.057,40 32.114,80 
  

269 AN55   
 Fornitura e collocazione di recuperatore di calore a scambio totale aria-aria 

tipo LGH-50RVX-E tipo mitsubishi electric o similare, a flusso incrociato, 
con scambiatore incarta trattata ad alta  

 

 Piano terra , aula uno n 1  1,000  
 Piano terra , aula due n 1  1,000  
 Piano terra , aula quattro n 1  1,000  
 Piano terra , aula cinque n 1  1,000  
 Piano terra , aula sei n 1  1,000  
 Primo piano, aula sette n 1  1,000  
 Primo piano, aula otto n 1  1,000  
 Primo piano, aula nove n 1  1,000  
 Primo piano, aula dieci n 1  1,000  
 Piano terra, aula due n 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 10,000 2.093,83 20.938,30 
  

270 AN56   
 Fornitura e collocazione di recuperatore di calore a scambio totale aria-aria 

tipo LGH-65RVX-E tipo mitsubishi electric o similare, a flusso incrociato, 
con scambiatore incarta trattata ad alta  

 

 Primo piano, aula informatica n 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 2.814,88 2.814,88 
  

271 AN54   
 Fornitura e posa in opera di Giunto di Derivazione large tipo  YHMA per 

Linea Y TIPO CMY-Y-102LS-G2 o similare  
 

 Per distribuzione linee gas-liquido n 3  3,000  
           SOMMANO   cad = 3,000 192,19 576,57 
  

272 AN53   
 Fornitura e posa in opera di Giunto di Derivazione large tipo  YHMA per 

Linea Y TIPO CMY-Y-102SS-G2 o similare  
 

 Per distribuzione linee gas-liquido n 9  9,000  
           SOMMANO   cad = 9,000 169,42 1.524,78 
  

273 AN51   
 Fornitura e collocazione di Controllo centralizzato WEB SERVER tipo 

AE-200E della Mitsubishi electric o similare, compresa quotaparte di 
interfaccia BMS per reti BACNET, con display touch screen SVGA  

 

 Sistema di gestione impianto climatizzazione n 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 7.725,01 7.725,01 
  

274 AN52   
 Fornitura e collocazione di controllo remoto tipo PZ-62DR-EB della 

Mitsubishi electric o similare, da installare a muro, con display a cristalli 
liquidi, dotato dimicroprocessore, con le seguenti  

 

 Complessivamente n° 13  13,000  
           SOMMANO   cad = 13,000 254,23 3.304,99 
  

275 14.1.8.1   
 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o 

trifase con neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire 
dalla cassetta di derivazione del locale (questa 
m  

 

 Per collegamento unità interne aule piano terra n 6  6,000  
  
  A RIPORTARE  6,000  1.476.656,42 
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 Per collegamento unità interne aule piano primo n 6  6,000  
 Per collegamento unità interne spazi attività comuni  n 2  2,000  
 Per collegamento recuperatori n 11  11,000  
           SOMMANO   cad = 25,000 43,65 1.091,25 
  

276 14.1.8.12   
 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o 

trifase con neutro,  realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire 
dalla cassetta di derivazione del locale (questa 
t  

 

 Per collegamento unità esterne n 2  2,000  
           SOMMANO   cad = 2,000 59,13 118,26 
  

277 AN49   
 Condotte rettilinee in lamiera zincata a sezione rettangolare s8/10, 

dimensioni lato maggiore da 310 a 750 mm, eseguite in classe A di tenuta 
secondo norma UNI EN 1507, prive di rivestimento  

 

 Canale di immissione aria climatizzata aula uno mq 1,2x4  4,800  
 Canale di immissione aria climatizzata aula due mq 1,2x4  4,800  
 Canale di immissione aria climatizzata aula tre mq 1,2x4  4,800  
 Canale di immissione aria climatizzata aula quattro mq 1,2x4  4,800  
 Canale di immissione aria climatizzata aula cinque mq 1,2x4  4,800  
 Canale di immissione aria climatizzata aula sei mq 1,2x4  4,800  
 Canale di immissione aria climatizzata aula sette mq 1,2x4  4,800  
 Canale di immissione aria climatizzata aula otto mq 1,2x4  4,800  
 Canale di immissione aria climatizzata aula nove mq 1,2x4  4,800  
 Canale di immissione aria climatizzata aula dieci mq 1,2x4  4,800  
 Canale di immissione aria climatizzata aula informatica mq   
 1,2x4  4,800  
 Canale di immissione aria climatizzata aula segreteria mq 1,2x4  4,800  
           SOMMANO   m² = 57,600 129,03 7.432,13 
  

278 AN48   
 Tubo flessibile in alluminio rinforzato doppio strato ad alta flessibilità con 

inclusione di efficacia antimicrobica autosanificante decennale a base di 
argento-zeolite contro gli agenti patogeni  

 

 Canale per unità trattamento aria aula uno, immissione, ripresa,   
 espulsione ml 6  6,000  
 Canale per unità trattamento aria aula due, immissione, ripresa,   
 espulsione ml 6  6,000  
 Canale per unità trattamento aria aula tre, immissione, ripresa,   
 espulsione ml 6  6,000  
 Canale per unità trattamento aria aula quattro, immissione,   
 ripresa, espulsione ml 6  6,000  
 Canale per unità trattamento aria aula cinque, immissione,   
 ripresa, espulsione ml 6  6,000  
 Canale per unità trattamento aria aula sei, immissione, ripresa,   
 espulsione ml 6  6,000  
 Canale per unità trattamento aria aula sette, immissione,   
 ripresa, espulsione ml 6  6,000  
 Canale per unità trattamento aria aula otto, immissione, ripresa,   
 espulsione ml 6  6,000  
 Canale per unità trattamento aria aula nove, immissione,   
 ripresa, espulsione ml 6  6,000  
 Canale per unità trattamento aria aula dieci, immissione,   
 ripresa, espulsione ml 6  6,000  
 Canale per unità trattamento aria aula informatica, immissione,   
 ripresa, espulsione ml 6  6,000  
 Canale per unità trattamento aria aula segreteria, immissione,   
 ripresa verso aula informatica ml 2  2,000  
 Per collegamenti esterni 2x11x0.60  13,200  
           SOMMANO   m = 81,200 49,45 4.015,34 
  
    A RIPORTARE   1.489.313,40 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    1.489.313,40 

279 035242F   
 Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete con alette orizzontali fisse 

inclinate a 45°, completa di serranda e controtelaio, data in opera a perfetta 
regola d'arte con esclusione delle opere  

 

 Canale di immissione aria climatizzata aula uno  n 1  1,000  
 Canale di immissione aria climatizzata aula due n 1  1,000  
 Canale di immissione aria climatizzata aula tre n 1  1,000  
 Canale di immissione aria climatizzata aula quattro n 1  1,000  
 Canale di immissione aria climatizzata aula cinque n 1  1,000  
 Canale di immissione aria climatizzata aula sei mq n 1  1,000  
 Canale di immissione aria climatizzata aula sette mq n 1  1,000  
 Canale di immissione aria climatizzata aula otto n 1  1,000  
 Canale di immissione aria climatizzata aula nove n 1  1,000  
 Canale di immissione aria climatizzata aula dieci n 1  1,000  
 Canale di immissione aria climatizzata aula informatica n 1  1,000  
 Canale di immissione aria climatizzata aula segreteria n 1  1,000  
 Canale per unità trattamento aria aula uno, ripresa n 1  1,000  
 Canale per unità trattamento aria aula due, ripresa n 1  1,000  
 Canale per unità trattamento aria aula tre, ripresa n 1  1,000  
 Canale per unità trattamento aria aula quattro, ripresa n 1  1,000  
 Canale per unità trattamento aria aula cinque, ripresa n 1  1,000  
 Canale per unità trattamento aria aula sei, ripresa n 1  1,000  
 Canale per unità trattamento aria aula sette, ripresa n 1  1,000  
 Canale per unità trattamento aria aula otto, ripresa n 1  1,000  
 Canale per unità trattamento aria aula nove,ripresa n 1  1,000  
 Canale per unità trattamento aria aula dieci,ripresa n 1  1,000  
 Canale per unità trattamento aria aula informatica, ripresa n 1  1,000  
 Canale per unità trattamento aria aula segreteria, ripresa n 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 24,000 119,90 2.877,60 
  

280 035260H   
 Diffusore rettangolare ad alette curve in alluminio anodizzato con plenum 

standard, ad una o due vie, completo di serranda e griglia equalizzatrice, 
dato in opera a perfetta regola d'arte con  

 

 Canale di immissione aria climatizzata aula uno  n 3  3,000  
 Canale di immissione aria climatizzata aula due n 3  3,000  
 Canale di immissione aria climatizzata aula tre n 3  3,000  
 Canale di immissione aria climatizzata aula quattro n 3  3,000  
 Canale di immissione aria climatizzata aula cinque n 3  3,000  
 Canale di immissione aria climatizzata aula sei mq n 3  3,000  
 Canale di immissione aria climatizzata aula sette mq n 3  3,000  
 Canale di immissione aria climatizzata aula otto n 3  3,000  
 Canale di immissione aria climatizzata aula nove n 3  3,000  
 Canale di immissione aria climatizzata aula dieci n 3  3,000  
 Canale di immissione aria climatizzata aula informatica n 3  3,000  
 Canale di immissione aria climatizzata aula segreteria n 3  3,000  
 Canale per unità trattamento aria aula uno, immissione n 2  2,000  
 Canale per unità trattamento aria aula due, immissione n 2  2,000  
 Canale per unità trattamento aria aula tre, immissionen 2  2,000  
 Canale per unità trattamento aria aula quattro, immissione n 2  2,000  
 Canale per unità trattamento aria aula cinque, immissione n 2  2,000  
 Canale per unità trattamento aria aula sei, immissione n 2  2,000  
 Canale per unità trattamento aria aula sette, immissione n 2  2,000  
 Canale per unità trattamento aria aula otto, immissione n 2  2,000  
 Canale per unità trattamento aria aula nove, immissione n 2  2,000  
 Canale per unità trattamento aria aula dieci, immissione n 2  2,000  
 Canale per unità trattamento aria aula informatica, immissione   
 n 2  2,000  
 Canale per unità trattamento aria aula segreteria, immissione n   
 2  2,000  
           SOMMANO   cad = 60,000 104,21 6.252,60 
  
  
  
  A RIPORTARE   1.498.443,60 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    1.498.443,60 

281 AN47   
 Condotte rettilinee a sezione circolare in lamiera zincata spessore lamiera 

8/10, Ø da 301 a 750 mm, lunghezza standard alla produzione e prive di 
coibentazione, eseguite in classe di tenuta A  

 

 Canale di distribuzione ad anello piano terra mq 0.25*3.14*32  25,120  
 Canale di distribuzione ad anello piano primo mq 0.25*3.14*38  29,830  
           SOMMANO   mq = 54,950 102,36 5.624,68 
  

282 AN40   
 Realizzazione di tubazione in pvc flessibile idonea per raccolta acqua di 

condenza prodoitta da unità interne da convogliare in idoneo scarico  
 

 Piano primo n 6  6,00  
 Piano terra n 6  6,00  
 blocco centrale n° 2  2,00  
           SOMMANO   cad = 14,00 126,50 1.771,00 
  

283 035240I   
 Bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di 

taratura e controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte, in alluminio 
delle dimensioni di:800 x 100 mm  

 

 Canale di distribuzione ad anello piano terra n 9  9,000  
 Canale di distribuzione ad anello piano primo mq  n 9  9,000  
           SOMMANO   cad = 18,000 115,33 2.075,94 
  

284 AN5   
 Costo per la prima accensione, funzionamento e collaudo di impianto di 

climatizzazione da personale specializzato necessario per l'attivazione della 
garanzia  

 

 Primo avvio e collaudi degli impianti a corpo n 1  1,00  
           SOMMANO   acorpo = 1,00 632,50 632,50 
  

285 AN46   
 Realizzazione di fori per ripresa e espulsione aria verso l'esterno da 

recuperatore di calore mediante il taglio / carotaggio di parete esterna al 
fine di garantire il passaggio di due tubi del  

 

 Complessivamente n° 11  11,000  
           SOMMANO   cad = 11,000 107,50 1.182,50 
  

286 AN43   
 Fornitura e posa in opera di griglia di aspirazione/espulsione in alluminio 

con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di 
controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte  

 

 Complessivamente n° 11  11,000  
           SOMMANO   cad = 11,000 155,16 1.706,76 
  

287 AN44   
 Fornitura e collocazione di sistema di ispezione / ripresa aria per macchine 

di climatizzazione realizzato o attraverso botola ispezionabile in 
cartongesso forato o mediante griglia in pvc, aventi  

 

 Unità interne di climatizzazione n° 14  14  
 Unità interne di ricambio aria  n° 11  11  
           SOMMANO   cad = 25 132,79 3.319,75 
  
  
  
 5) Totale  impianto clima e r.a.   135.141,07  
  
  
 impianto antintrusione   
  

288 14.15.3.2   
 Fornitura e collocazione di centrale di rivelazione intrusione a   
  
  A RIPORTARE   1.514.756,73 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    1.514.756,73 
 microprocessore, conforme alle norme EN50131-x, in contenitore metallico 

certificato. La centrale deve del tipo a zone configurabili 
C  

 

 Per impianto antintrusione blocco aule n 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 1.271,82 1.271,82 
  

289 14.15.5   
 Fornitura e collocazione di rivelatore passivo di tipo volumetrico a doppia 

tecnologia, microonde/infrarosso per impianti di antintrusione, portata 15 
m, dotato di led di visualizzazione degli  

 

 Rilevatori per aule n 12  12,000  
 Rivelatori per ingressi e spazi comuni n 4  4,000  
           SOMMANO   cad = 16,000 131,54 2.104,64 
  

290 14.15.9.1   
 Fornitura e collocazione di sirena elettronica da esterno, collegamento alla 

centrale via cavo, autoalimentata ed autoprotetta, 125 dB ad 1 m, conforme 
CEI 79-2 II° livello, completa di lampeggiatore  

 

 Per sistema antintrusione blocco aule n 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 263,08 263,08 
  

291 14.15.11   
 Fornitura e collocazione di set chiave elettronica a trasponder, conforme 

CEI 79-2 I° livello, costituito da 2 chiavi e lettore programmabile, in 
contenitore plastico modulare per installazione in  

 

 Per sistema antintrusione blocco aule n 2  2,000  
           SOMMANO   cad = 2,000 187,20 374,40 
  

292 14.15.10   
 Fornitura e collocazione di tastiera con display a cristalli liquidi 

retroilluminato, per controllo centrali conformi CEI 79-2 II° livello, 
completa di lettore per chiave elettronica, collegamento  

 

 Per impianto antintrusione blocco aule n 1  1  
           SOMMANO   cad = 1 267,91 267,91 
  

293 14.15.1   
 Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo 

dell'impianto di antintrusione del tipo da incasso realizzata con linea in 
tubazione sottotraccia a partire dall'elemento precedente  

 

 Per aule n 12  12  
 Per spazi comuni n 4  4  
           SOMMANO   cad = 16 51,98 831,68 
  

294 F18.5.12.072.C   
 [185072C]Cavo rigido multipolare per impianti antintrusione con gu ...6, 

EN 60332-1-2/A1:2015, UNI EN 13501-6:2019: 6 conduttori  
 

 Per impianto antintrusione piano terra ml 150  150,00  
 Per impianto antintrusione piano primo ml 150  150,00  
           SOMMANO   m = 300,00 3,61 1.083,00 
  

295 14.3.13.2   
 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di 

coperchio con goffratura superficiale , separatori e accessori, compreso le 
opere edili di scasso e ripristino della 
scatol  

 

 Per distribuzione impianto antintrusione n 20  20  
           SOMMANO   cad = 20 9,71 194,20 
  
  
  
 6) Totale  impianto antintrusione   6.390,73  
  
  
 impianto FVT   
  A RIPORTARE   1.521.147,46 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    1.521.147,46 

296 24.4.2.5   
 Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio monocristallino 

ad alta efficienza con celle solari con tecnologia PERC e/o di tipo 
bifacciale, struttura in alluminio anodizzato 
Pnom: 420  

 

 Numero totale pannelli 60  60,000  
           SOMMANO   cad = 60,000 503,67 30.220,20 
  

297 24.4.11.2   
 Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici su 

superfici piane o inclinate, completo di puntello triangolare regolabile a 
30°, 35°, 40°, profilo trasversale, angolare di  

 

 Numero totale pannelli 60  60,000  
           SOMMANO   cad = 60,000 40,35 2.421,00 
  

298 24.4.3.8   
 Fornitura e posa in opera di inverter monofase certificato CEI 0-21 

.L'inverter è costituito da un sistema di conversione DC/AC costituito da 
IGBT con integrato un sistema di protezione contro 
Inver  

 

 Numero totale invert n 2  2  
           SOMMANO   cad = 2 3.352,28 6.704,56 
  

299 24.4.6.2   
 Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato 

della classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. tensione di utilizzo: 
Uo/U 2,5/5,0 kV DC. tensione di utilizzo: Uo/U 1,8/3,0  

 

 Totale per collegamento stringhe a inverter metri lineari 240  240,000  
           SOMMANO   m = 240,000 2,18 523,20 
  

300 24.4.7   
 Fornitura e posa in opera di connettori multicontact per sezionamento lato 

CC, sezione 2-6 mm². tensione max di sistema: 1000 V. Grado di 
protezione: IP67. temperatura di esercizio: -40° / +90°  

 

 Totale n 8  8,000  
           SOMMANO   cad = 8,000 18,19 145,52 
  

301 24.4.12.2   
 Fornitura e posa in opera di relè di protezione per impianti fotovoltaici con 

allacciamento in Bt, conforme alle prescrizioni della norma CEI 0-16 e CEI 
1120. Relè per il monitoraggio di massima e 
pe  

 

 Totale per impianto n 1  1,000  
           SOMMANO   cad = 1,000 844,88 844,88 
  

302 24.4.15   
 Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a 

parte) di interruttore non automatico /sezionatore di tipo modulare per 
guida DIN adatto al controllo e isolamento delle  

 

 Totale n 4 per sezionamento stringhe  4,000  
           SOMMANO   cad = 4,000 123,73 494,92 
  
  
  
 7) Totale  impianto FVT   41.354,28  
  
  
 2) Totale adeguamento impiantistico   351.269,67  
  
  
  
  
  
  A RIPORTARE   1.562.501,74 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  
A1 - Sicurezza - Adeguamento sismico  1 1.562.501,74 

       1 1.211.232,07 
Demolizioni, scavi, trasporti ed opere provvisionali  1 79.767,12 
Realizzazione di opere in c.a. e di fondazione  2 366.244,97 
Opere di chiusura e di finitura interne  9 296.791,10 
Riqualificazione corpo Aule esistente  19 328.723,44 
Interventi corpi servizi igienici, scala e ascensore  28 71.480,93 
Intervento muro di sostegno e riqualificazione  
ingresso da via cappuccini  
Costi per la sicurezza  31 68.224,51 

adeguamento impiantistico  35 351.269,67 
antincendio  35 59.360,74 
rete lan  38 13.561,78 
impianto elettrico corpo aule  39 93.844,22 
impianto citofonico  48 1.616,85 
impianto clima e r.a.  48 135.141,07 
impianto antintrusione  55 6.390,73 
impianto FVT  56 41.354,28 

 
SOMMANO I LAVORI  € 1.562.501,74
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (4,412408% sui lavori)  68.224,51  
                                                            a detrarre  68.224,51 € 68.224,51 
Importo dei lavori  soggetti a ribasso  € 1.494.277,23 

 
Importo complessivo dei lavori  € 1.562.501,74

 
 

 RAMACCA lì 09/05/2023  
 

          Progen srl  
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Pro elenco  mm  E DELLE MISURE  ml  Kg/ml  Kg  Peso totale  
 Kg  
 

 Armatura per c.a.  
 
 Armatura struttura in acciaio  
 

1 3.2.1.1  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o 
B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi 
diametro, per lavori in cemento ar...: per strutture in 
calcestruzzo armato  intelaiate  

 Pali diam. 60  
 Armatura verticale pali L =12 ml   n°  
 16  10x(6.00+8.30)x8 n° pali  1.144,000 1,578 1.805,232 
 Armatura verticale pali L =15 ml   n°  
 16  10x(8.00+9.30)x10  n° pali  1.730,000 1,578 2.729,940 
 Armatura verticale pali L =18 ml   n°  
 16  10x(6.00+6.00+7.60)x4  n° pali  784,000 1,578 1.237,152 
 16  Armatura verticale n° 10x(4,00x5)x4 n° pali  800,000 1,578 1.262,400 
 Staffe diam. 8 passo 20 cm  
 8  10,00/0,20x1,80x8 n° pali  720,000 0,395 284,400 
 8  13,00/0,20x1,80x10 n° pali  1.170,000 0,395 462,150 
 8  16,00/0,20x1,80x4 n° pali  576,000 0,395 227,520 
 Staffe diam. 8 passo 15 cm ultimi 3,00 ml  
 8  3,00/0,15x1,80x22 n° pali  792,000 0,395 312,840 
 Collegamenti vari kg 800  800,000 
           SOMMANO   kg = 8.321,634 
 
 

2 3.2.1.1  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o 
B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi 
diametro, per lavori in cemento ar...: per strutture in 
calcestruzzo armato  intelaiate  

 PLINTI  
 Pil 22-25  
 20  POS 1  7x3x3,00x2  126,000 2,466 310,716 
 14  POS 2  15x2x4,00x2  240,000 1,208 289,920 
 14  POS 3  15x2x4,00x2  240,000 1,208 289,920 
 14  POS 4  5x(3,80+6,00)x2  98,000 1,208 118,384 
 14  POS 5  6x3x6,00x2  216,000 1,208 260,928 
 Pil 26-29-23-24  
 20  POS 1  7x3,00x4  84,000 2,466 207,144 
 14  POS 2  7x2x4,00x4  224,000 1,208 270,592 
 14  POS 3  15x2x2,41x4  289,200 1,208 349,354 
 14  POS 4  5x2x4,00x4  160,000 1,208 193,280 
 14  POS 5  6x6,00x4  144,000 1,208 173,952 
 Pil 27-28  
 20  POS 1  7x2x3,55x2  99,400 2,466 245,120 
 14  POS 2  30x2x4,00x2  480,000 1,208 579,840 
 14  POS 4  5x2x6,00x2  120,000 1,208 144,960 
 14  POS 5  6x2x4x4,00x2  384,000 1,208 463,872 
 Plinti  Pil. n°30-36  
 20  POS 1A  5*5.30x2  53,000 2,466 130,698 
 24  POS 1B  4*5*1.40x2  56,000 3,551 198,856 
 14  POS 2    5*2*6.20x2  124,000 1,208 149,792 
 14  POS 3  26*2*2.25x2  234,000 1,208 282,672 
 14  POS 4  5*2*6.50x2  130,000 1,208 157,040 
 14  POS 5  4*2*5.50x2  88,000 1,208 106,304 
 Plinti  Pil. n° 32-34-35  
 20  POS 1A  5*2.50*3  37,500 2,466 92,475 
 24  POS 1B  4*2*1.40*3  33,600 3,551 119,314 
 14  POS 2    5*2*3.25*3  97,500 1,208 117,780 
 14  POS 3  12*2*2.25*3  162,000 1,208 195,696 
 14  POS 4  4*2*3.55*3  85,200 1,208 102,922 
 14  POS 5  4*2*2.70*3  64,800 1,208 78,278 
 
 A RIPORTARE 5.629,809 8.321,634 
 



 
N°  Articolo  ø  INDICAZIONE DEI FERRI  Lungh.tot  Peso unit.  Peso parz.  Pag.2  

Pro elenco  mm  E DELLE MISURE  ml  Kg/ml  Kg  Peso totale  
 Kg  
 RIPORTO 5.629,809 8.321,634 
 TRAVI DI COLLEGAMENTO IN FONDAZIONE  
 Trave tra pil55-60  
 Armatura long. come da tabulati  
 (2x10.70)+(2x10.90)+(2x11.05)+(2x11.20)+(2x8.3  
 14  0)+(2*5.50)+(2*9.70)+(2*5.40)+(2*9.40)  164,300 1,208 198,474 
 10  (2x11.78)+(2x11.32)  46,200 0,617 28,505 
 18  (2x8.70)+(2x5.70)+(2*10.00)+(2*5.50)+(2*9.60)  79,000 1,998 157,842 
 Staffe (sv 66+66+26+26+8+8)=2.00)  
 8   n° 85*2.00  170,000 0,395 67,150 
 Staffe (sv 66+66+36+36+8+8)=2.20)  
 8  n° 25*2.20  55,000 0,395 21,725 
 Trave tra pil 48-51  
 Armatura long. come da tabulati  
 (2x5,10)+(2x8,50)+(2x12,00)+(2x9,00)+(2x8,20)+(  
 14  8,50)  94,100 1,208 113,673 
 (2x5,30)+(2x9,00)+(2x8,80)+(2x5,30)+(2x9,10)+(2  
 18  x8,60)+(2x8,80)  109,800 1,998 219,380 
 10  (2x11,00)+(2x10,50)  43,000 0,617 26,531 
 8  Staffe come da tabulati 2,00x150  300,000 0,395 118,500 
 Trave trasversali  
 Armatura long. come da tabulati  
 14  ((2x10,70)+(2x3,10)+(2x9,00)+(2x4,70))x2  110,000 1,208 132,880 
 ((4x10,80)+(2x3,30)+(6x4,00)+(6x3,70)+(3x9,20)+  
 18  (2x5,00))x2  267,200 1,998 533,866 
 10  2x11,00x2  44,000 0,617 27,148 
 8  Staffe come da tabulati  
 8   2.00x36x2  144,000 0,395 56,880 
 Trave trasversali esterne  
 Armatura long. come da tabulati  
 14  ((2x11,00)+(2x3,10)+(2x9,40)+(2x4,90))x2  113,600 1,208 137,229 
 ((2x11,30)+(2x3,30)+(3x4,10)+(3x3,30)+(2x9,60)+  
 18  (2x5,10))x2  161,600 1,998 322,877 
 10  2x11,50x2  46,000 0,617 28,382 
 8  Staffe come da tabulati 2,00x48x2  192,000 0,395 75,840 
 SOLAIO PIENO PIANO TERRA  
  griglia sup. ed inf. maglia 30x30  
 14  21,15/0,30x10,50x2  1.480,500 1,208 1.788,444 
 14  10,35/0,30x7,50x2x3  1.552,500 1,208 1.875,420 
 Armatura appoggi  
 14  21,00/0,30x1,20x2  168,000 1,208 202,944 
 14  21,00/0,30x2,50x2  350,000 1,208 422,800 
 14  10,00/0,30x2,50x2  166,667 1,208 201,334 
 14  10,00/0,30x1,20x2  80,000 1,208 96,640 
 Spilli e collegamenti vari 850  850,000 
           SOMMANO   kg = 12.484,273 
 
 

3 3.2.1.1  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o 
B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi 
diametro, per lavori in cemento ar...: per strutture in 
calcestruzzo armato  intelaiate  

 ARMATURA I° IMPALCATO  
  Trave da pil. n° 35-38  
 Armatura longitudinale come da tabulati  
 14  (2x12,00)+(2x11,80)+(2x8.50)+(2x8.10)+(2x8.20)  97,200 1,208 117,418 
 18  (6x12,00)+(3x6,00)+(3,15+3,00)+(9x9,00)  177,150 1,998 353,946 
 10  (4x11,00)*2  88,000 0,617 54,296 
 8  Staffe come da tabulati 2,20 x132  290,400 0,395 114,708 
  Trave da pil. n° 31-34  
 Armatura longitudinale come da tabulati  
 14  (4x5,30)+(4x8,80)+(6x6,80)  97,200 1,208 117,418 
 18  (6x5,50)+(6x9,00)+(2,60+3,50)+(9x9,50)  178,600 1,998 356,843 
 
 A RIPORTARE 1.114,629 20.805,907 
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Pro elenco  mm  E DELLE MISURE  ml  Kg/ml  Kg  Peso totale  
 Kg  
 RIPORTO 1.114,629 20.805,907 
 10  4x11,50*2  92,000 0,617 56,764 
 8  Staffe come da tabulati 2,20x132  290,400 0,395 114,708 
  Trave trasversali  
 Armatura longitudinale come da tabulati  
 14  ((2x11,00)+(2x11,00))x2  88,000 1,208 106,304 
 ((3x10,60)+(3x2,50)x(6x3,50)+(3x3,50)+(5x9,00)+  
 18  (5x4,05))x2  530,100 1,998 1.059,140 
 10  2x10,50x2  42,000 0,617 25,914 
 8  Staffe come da tabulati 2,20 x72x2  316,800 0,395 125,136 
  Trave trasversali  
 Armatura longitudinale come da tabulati  
 14  ((2x11,70)+(2x9,20)+(2x4,60))x2  102,000 1,208 123,216 
 ((3x11,70)+(2x4,00)+(3x3,50)+(3x9,50)+(4x4,50))  
 18  x2  200,200 1,998 400,000 
 10  ((2x11,50)+(2x2,00))x2  54,000 0,617 33,318 
 10  Staffe come da tabulati (2,20x72)x2  316,800 0,617 195,466 
 Staffe trave aggettante tra Pil 22-60 vedi Part "C"  
 12  Staffe (6,30x3)/0,25x1,50  113,400 0,888 100,699 
 12  Filanti  2x7,000x3  42,000 0,888 37,296 
 Trave a spessore  
 18  n° 24x9.00  216,000 1,998 431,568 
 18  n° 12x9.80  117,600 1,998 234,965 
 8  Staffe 21.00/0.20x1.66  174,300 0,395 68,848 
 ARMATURA PILASTRI  
 Pilastro n° 26-27-28-29-23-24  
 Armatura longitudinale diam 16  
 16  18x(2,00+4,35+4,15+2,00)x6 n° pilastri  1.350,000 1,578 2.130,300 
 Staffe diam 8  
 ((1,70/0,13)+(2,40/0,24)+(1,30/0,13)+(2,20/0,24)+(  
 8  2,05/0,13))x2,30x6 n° pilastri  800,577 0,395 316,228 
 Spilli di collegamento ogni 50 cm  
 8  8,60/0,50x((2x0,75)+(0,90))x6 n° pilastri  247,680 0,395 97,834 
 Pilastro n° 22-25  
 Armatura longitudinale diam 16  
 ((44x2,00)+(44x4,45)+(44x4,25)+(44x2,00))x2 n°  
 18  pilastri  1.117,600 1,998 2.232,965 
 Staffe diam 8  
 ((2,50/0,15)+(1,00/0,17)+(2,60/0,15)+(0,90/0,15)+(  
 8  2,70/0,15))x3,55x2x2 n° pilastri  907,129 0,395 358,316 
 Spilli di collegamento ogni 50 cm  
 8  8,60/0,50x((4x0,95)+(4x1,55))x2 n° pilastri  344,000 0,395 135,880 
 Pilastrini piano di copertura  
 12  0,60x0,22x2,00x8x60 kg/mc  126,720 0,888 112,527 
 ARMATURA II° IMPALCATO  
  Trave da pil. n°35-38  
 Armatura longitudinale come da tabulati  
 14  (2x12,00)+(2x11,80)+(2x8.50)+(2x8.10)+(2x8.20)  97,200 1,208 117,418 
 18  (6x12,00)+(3x6,00)+(3,15+3,00)+(9x9,00)  177,150 1,998 353,946 
 10  (4x11,00)*2  88,000 0,617 54,296 
 8  Staffe come da tabulati 2,20 x132  290,400 0,395 114,708 
  Trave da pil. n° 31-34  
 Armatura longitudinale come da tabulati  
 14  (4x5,30)+(4x8,80)+(6x6,80)  97,200 1,208 117,418 
 18  (6x5,50)+(6x9,00)+(2,60+3,50)+(9x9,50)  178,600 1,998 356,843 
 10  4x11,50*2  92,000 0,617 56,764 
 8  Staffe come da tabulati 2,20x132  290,400 0,395 114,708 
  Trave trasversali  
 Armatura longitudinale come da tabulati  
 14  ((2x11,00)+(2x11,00))x2  88,000 1,208 106,304 
 ((3x10,60)+(3x2,50)x(6x3,50)+(3x3,50)+(5x9,00)+  
 18  (5x4,05))x2  530,100 1,998 1.059,140 
 10  2x10,50x2  42,000 0,617 25,914 
 
 A RIPORTARE 12.089,480 20.805,907 
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Pro elenco  mm  E DELLE MISURE  ml  Kg/ml  Kg  Peso totale  
 Kg  
 RIPORTO 12.089,480 20.805,907 
 8  Staffe come da tabulati 2,20 x68x2  299,200 0,395 118,184 
  Trave trasversali  
 Armatura longitudinale come da tabulati  
 14  ((2x11,70)+(2x9,20)+(2x4,60))x2  102,000 1,208 123,216 
 ((3x11,70)+(2x4,00)+(3x3,50)+(3x9,50)+(4x4,50))  
 18  x2  200,200 1,998 400,000 
 10  ((2x11,50)+(2x2,00))x2  54,000 0,617 33,318 
 10  Staffe come da tabulati (2,20x68)x2  299,200 0,617 184,606 
 Staffe trave aggettante tra Pil 22-60 vedi Part "C"  
 12  Staffe (6,30x3)/0,25x1,50  113,400 0,888 100,699 
 12  Filanti  2x7,000x3  42,000 0,888 37,296 
 Trave a spessore  
 18  n° 24x9.00  216,000 1,998 431,568 
 18  n° 12x9.80  117,600 1,998 234,965 
 8  Staffe 21.00/0.20x1.66  174,300 0,395 68,848 
 Armatura parapetto sommitale diam 12  
 staffe diam 12  
 12  (21.00+9.80+21.00+9.80)/0.25x(3.30+2.50)  1.429,120 0,888 1.269,058 
 12  Filanti diam 12  12,000 0,888 10,656 
 12  (21.00+9.80+21.00+9.80+8.00)x14 filanti  974,400 0,888 865,267 
 12  spilli di collegamento kg 250  250,000 0,888 222,000 
           SOMMANO   kg = 16.189,161 
 
 
 
 
 TOTALI  PER  DIAMETRO
 ø 8  ml   9.344,586 0,395   3.375,111 
 ø 10  ml   1.347,200 0,617     831,222 
 ø 12  ml   3.103,040 0,888   2.755,498 
 ø 14  ml   9.479,167 1,208  10.424,036 
 ø 16  ml   5.808,000 1,578   9.165,024 
 ø 18  ml   4.574,500 1,998   9.139,854 
 ø 20  ml     399,900 2,466     986,153 
 ø 24  ml      89,600 3,551     318,170 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A RIPORTARE 36.995,068 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
      
 Lavori aggiuntivi   
  
         
  
 sistemi di oscuranti interni   
  

1 AN30   
 Fornitura e posa in opera di Tenda a rullo con cassonetto B-BOX 85/100 

per INTERNI tipo Bandelux o similare dimensioni 165 x 185 cm costituito 
da:      Tenda a rullo con cassonetto B-BOX (dimensioni  

 

 per aule esposte ad Est, sud ed ovest   
 n° 4x3  12  
           SOMMANO   cad = 12 979,03 11.748,36 
  

2 AN31   
 Fornitura e posa in opera di Tenda a rullo con cassonetto B-BOX 85/100 

per INTERNI tipo Bandelux o similare dimensioni 100 x 285 cm costituito 
da:      Tenda a rullo con cassonetto B-BOX (dimensioni  

 

 per aule esposte ad Est, sud ed ovest   
 n° 4x3  12  
           SOMMANO   cad = 12 818,37 9.820,44 
  

3 AN32   
 Fornitura e posa in opera di Tenda a rullo con cassonetto B-BOX 85/100 

per INTERNI tipo Bandelux o similare dimensioni 345 x 285 cm costituito 
da:      Tenda a rullo con cassonetto B-BOX (dimensioni  

 

 per aule esposte ad Est, sud ed ovest   
 n° 2x2  4  
           SOMMANO   cad = 4 1.593,14 6.372,56 
  
  
  
 1) Totale  sistemi di oscuranti interni   27.941,36  
  
  
 interventi esterni su volumi Wc, scala e ascensore   
  

4 21.1.11   
 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, 

compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
escluso il  trasporto a rifiuto.  

 

 Torrini scal, ascensori e wc   
 pareti torrino wc n° 3x4.00x11.00x2 torrinix2 cm  528,00  
 n° 2x4.00x3.00x2 cm  48,00  
 4.00x3.00x2 cm  24,00  
 Pareti torrino scala n° 3x4.00x9.00x2 cm  216,00  
 4.00x3.00x2 cm  24,00  
 Ascensore n° 3x4.00x11.00x2 cm  264,00  
 1x4.00x6.00x2 cm  48,00  
           SOMMANO   m²xcm = 1.152,00 4,07 4.688,64 
  

5 21.3.1.1   
 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione 

della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria ...: per 
ogni m² d’intervento e per i primi 2 cm di spessore  

 

 Si considera parti ammalorati di cls pari al 50% della superficie   
  
 Torrini scal, ascensori e wc   
 pareti torrino wc n° 3x4.00x11.00x2 torrinix0.50  132,000  
 n° 2x4.00x3.00x0.50  12,000  
 4.00x3.00x0.50  6,000  
 Pareti torrino scala n° 3x4.00x9.00x0.50  54,000  
  
  A RIPORTARE  204,000  32.630,00 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO   204,000  32.630,00 
 4.00x3.00x0.50  6,000  
 Ascensore n° 3x4.00x11.00x0.50  66,000  
 1x4.00x6.00x0.50  12,000  
           SOMMANO   m² = 288,000 105,42 30.360,96 
  

6 9.1.8   
 Intonaco civile  per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 

cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti 
calcarei selezionati (diametro massimo  

 

 Torrini scal, ascensori e wc   
 pareti torrino wc n° 3x4.00x11.00x2 torrini  264,000  
 n° 2x4.00x3.00  24,000  
 4.00x3.00  12,000  
 Pareti torrino scala n° 3x4.00x9.00  108,000  
 4.00x3.00  12,000  
 Ascensore n° 3x4.00x11.00  132,000  
 1x4.00x6.00  24,000  
           SOMMANO   m² = 576,000 24,51 14.117,76 
  

7 9.1.10.1   
 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco 

minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di 
attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque 
ne  

 

 Torrini scal, ascensori e wc   
 pareti torrino wc n° 3x4.00x11.00x2 torrini  264  
 n° 2x4.00x3.00  24  
 4.00x3.00  12  
 Pareti torrino scala n° 3x4.00x9.00  108  
 4.00x3.00  12  
 Ascensore n° 3x4.00x11.00  132  
 1x4.00x6.00  24  
 Per interventi vari di ripristino mq 100  100  
           SOMMANO   m² = 676 38,02 25.701,52 
  
  
  
 2) Totale  interventi esterni su volumi Wc, scala e ascensore   74.868,88  
  
  
 impianti esterni   
  

8 1.1.6.1   
 Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni 

anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non 
superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche  

 

 Impianto elettrico illuminazione esterna   
 Da Quadro fornitura a pozz 13   
 ml 25.00x0.40x0.50  5,000  
 Per esecuzione di pozzetti   
 n° 5x0.40x0.60  1,200  
           SOMMANO   m³ = 6,200 12,24 75,89 
  

9 18.7.2.2   
 Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato 

doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione 
maggiore o uguale a 450N, comprensivo di sonda 
cavido  

 

 Impianto elettrico illuminazione esterna   
 Da Quadro fornitura a pozz 13   
 ml 28.00  28  
           SOMMANO   m = 28 4,77 133,56 
  
  A RIPORTARE   103.019,69 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    103.019,69 

10 AN9   
 Fornitura e pos ain opera di lampada a led per esterno tipo MINI PARKER 

2.0 46W della Eral o similare avente le seguenti caratteristiche tecniche 
Sorgente Led -- N° LED 6 x LED XLAMP XHP50 CREE CCT  

 

 illuminazione esterna   
 area di ingresso corpo principale aule n° 5  5,000  
 Su pareti esterne n° 3  3,000  
           SOMMANO   cad = 8,000 913,14 7.305,12 
  

11 18.1.4.1   
 Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in 

calcestruzzo con pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di ...: per 
pozzetti da 110 x 65 x 60 cm per pali fino a 8 m d'altezza  

 

 illuminazione esterna   
 area di ingresso corpo principale aule n° 5  5,000  
           SOMMANO   cad = 5,000 369,46 1.847,30 
  

12 18.7.2.3   
 Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato 

doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione 
maggiore ...: cavidotto corrugato doppia camera D=63mm  

 

 Impianto elettrico illuminazione esterna   
 ml 80  80,000  
           SOMMANO   m = 80,000 5,19 415,20 
  

13 14.3.22.1   
 Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce 

zincato a caldo in accordo alle normeCEI 7-6, munito di bandierina con 2 
fori Ø 13 mm per allacciament...: lunghezza 1,5 m  

 

 Messa a terra pozzetti 12-1-11-6-9-15-16-20-23-25-2-27-29   
 n° 13  13,00  
           SOMMANO   cad = 13,00 96,79 1.258,27 
  

14 14.3.21.2   
 Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in 

opera completa di morsetti e capicorda....: sez. 35 mm²  
 

 Illuminazione esterna  esterna,   
 ml 25.00  25,00  
           SOMMANO   m = 25,00 7,78 194,50 
  

15 AN11   
 Fornitura e posa in opera di CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO 

DA PARETE IN POLIESTERE IP65. Carpenteria per quadro elettrico da 
parete in poliestere IK10 con grado di protezione IP65, completo di  

 

 Quadro fornitura n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 390,90 390,90 
  

16 14.3.16.3   
 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di 

conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme 
ai requis...: cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x4,0mm²  

 

 Illuminazione ingresso principale   
 3x25.00 ml  75,00  
           SOMMANO   m = 75,00 2,54 190,50 
  

17 14.4.4.11   
 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante 

autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55,completo di guide DIN, 
con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca  

 

  
  A RIPORTARE   114.621,48 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    114.621,48 
 centrali   
 Quadro di campo polivalente n° 1  1,00  
           SOMMANO   cad = 1,00 133,51 133,51 
  

18 1.2.5.2   
 trasporto di materie, provenie...: per materie provenienti dagli scavi o dalle 

demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 -
1.4.3 - 1.4.4  eseguiti in ambito urbano  

 

 Per illuminazione esterna mc 6x25 km  150,00  
           SOMMANO   m³Xkm = 150,00 0,78 117,00 
  
  
  
 3) Totale  impianti esterni   12.061,75  
  
  
 intervento muro di sostegno   
  

19 1.1.6.1   
 Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni 

anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non 
superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche  

 

 Gabbioni maglia 6x8 cm filo 2.70 dimensioni 2x1x1 ml   
 Tratto A   
 14.00x2.00x1.00  28,000  
 14.00x3.00x1.50  63,000  
 Tratto B   
 14.00x2.00x1.00  28,000  
 14.00x3.00x1.50  63,000  
           SOMMANO   m³ = 182,000 12,24 2.227,68 
  

20 6.3.1.1   
 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione, marcati CE 

in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 
89/106/CEE), con le "Linee Guida per la certificazione di 
gab  

 

 Gabbioni maglia 6x8 cm filo 2.70 dimensioni 2x1x1 ml   
 Tratto A   
 fila inferiore log  n° 7x2.00 mc  14,00  
 fila superiore trasv n° 13x2.00 mc  26,00  
 Tratto B   
 fila inferiore log  n° 7x2.00 mc  14,00  
 fila superiore trasv n° 12x2.00 mc  24,00  
           SOMMANO   mc = 78,00 147,61 11.513,58 
  

21 6.3.7   
 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1, 

6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale 
maggiore distanza dovrà essere  

 

 Gabbioni maglia 6x8 cm filo 2.70 dimensioni 2x1x1 ml   
 Tratto A   
 fila inferiore log  n° 7x2.00 mc x10 km  140,000  
 fila superiore trasv n° 13x2.00 mc x10 km  260,000  
 Tratto B   
 fila inferiore log  n° 6x2.00 mc x10 km  120,000  
 fila superiore trasv n° 11x2.00 mc x10 km  220,000  
           SOMMANO   m³xkm = 740,000 0,65 481,00 
  

22 19.6.1   
 Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in Polipropilene, PEt o PE, 

con funzione prevalente di rinforzo, oltre che separazione e filtrazione, 
idoneo per l'impiego sotto i rilevati e  

 

  
  A RIPORTARE   129.094,25 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    129.094,25 
 Gabbioni maglia 6x8 cm filo 2.70 dimensioni 2x1x1 ml   
 Tratto A   
 fila inferiore log  ml 14.00x3.00  42,00  
 fila superiore trasv  ml 14.00x4.00  56,00  
 sommitale ml 14.00x3.00  42,00  
 Tratto B   
 fila inferiore log  ml 13.00x3.00  39,00  
 fila superiore trasv  ml 13.00x4.00  52,00  
 sommitale ml 13.00x3.00  39,00  
           SOMMANO   m² = 270,00 3,87 1.044,90 
  

23 19.7.1   
 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di 

separazione, filtrazione e protezione meccanica per applicazioni 
geotecniche, idrauliche, in terreni a diversa  

 

 realizzazione di gabbionate   
 14.00x8.00x2  224  
           SOMMANO   m² = 224 4,72 1.057,28 
  

24 1.2.4   
 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 

1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al 
bordo del cavo, compresi spianamenti  

 

 Gabbioni maglia 6x8 cm filo 2.70 dimensioni 2x1x1 ml   
 Tratto A   
 14.00x1.00x1.00  14,000  
 14.00x3.00x0.30  12,600  
 14.00x1.00*1.00  14,000  
 Tratto B   
 14.00x1.00x1.00  14,000  
 14.00x3.00x0.30  12,600  
 14.00x1.00*1.00  14,000  
           SOMMANO   m³ = 81,200 4,83 392,20 
  

25 AN18   
 Realizzazione di fori drenati delle dimensioni 80-100 mm, su muro di 

contenimento esistente tramite carotatrice a corona diamantata, per una 
lunghezza sino a 60 cm, posa di tugo in pvc di idoneo  

 

 Fori di drenaggio   
 Tratto A   
 n° 4  4,000  
 Tratto B   
 n° 5  5,000  
           SOMMANO   cad = 9,000 108,22 973,98 
  

26 1.2.5.2   
 trasporto di materie, provenie...: per materie provenienti dagli scavi o dalle 

demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 -
1.4.3 - 1.4.4  eseguiti in ambito urbano  

 

 Gabbioni maglia 6x8 cm filo 2.70 dimensioni 2x1x1 ml   
 Tratto A   
 14.00x2.00x1.00x30 km  840,00  
 14.00x3.00x1.50x30 km  1.890,00  
 Tratto B   
 14.00x2.00x1.00x30 km  840,00  
 14.00x3.00x1.50x30 km  1.890,00  
 a detrarre ricolmo   
 mc 80x30 km  2.400,00  
           SOMMANO   m³Xkm = 7.860,00 0,78 6.130,80 
  

27 3.1.1.2   
 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente   
  
    A RIPORTARE   138.693,41 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
 RIPORTO    138.693,41 
 armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio 

per le prove dei mate...: per opere in fondazione con C 12/15  
 

 Per esecuzione di intervento di drenaggio muro esistente   
 lato est per ripristino di pavimentazione decoesa   
 3.00x13.00x0.10  3,90  
 Per esecuzione di calcestruzzo sommitale e cordolo   
 15.00x1.20x0.20  3,60  
 15.00x0.20x0.20  0,60  
           SOMMANO   m³ = 8,10 165,45 1.340,15 
  

28 3.2.1.2   
 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato 

in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavor...:per strutture in 
calcestruzzo armato  escluse quelle intelaiate  

 

 Per esecuzione di intervento di drenaggio muro esistente   
 lato est per ripristino di pavimentazione decoesa   
 3.00x13.00x0.10  3,900  
 Per esecuzione di calcestruzzo sommitale e cordolo   
 15.00x1.20x0.20x80 kg/mc  288,000  
 15.00x0.20x0.20x80 kg/mc  48,000  
           SOMMANO   kg = 339,900 2,71 921,13 
  

29 3.2.3   
 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 

dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture 
speciali, realizzate con legname o con  

 

 Per esecuzione di intervento di drenaggio muro esistente   
 lato est per ripristino di pavimentazione decoesa   
 3.00x13.00x0.10  3,900  
 Per esecuzione di calcestruzzo sommitale e cordolo   
 15.00x0.30  4,500  
 15.00x0.30  4,500  
           SOMMANO   m² = 12,900 38,59 497,81 
  

30 AN45   
 Smontaggio di righiere, cancelli ed opere in ferro di recinzione esistenti per 

la successiva posa , sono compresi l'aggiunta di elementi in acciaio (profili, 
angolari ecc ) marre, tasselli e  

 

 Ringhiera su muro in c.a. esistente   
 ml 30  30  
 Cancello dii ingresso   
 ml 6  6  
           SOMMANO   m = 36 89,40 3.218,40 
  

31 21.3.1.1   
 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione 

della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria ...: per 
ogni m² d’intervento e per i primi 2 cm di spessore  

 

 Muri esterni in c.a ingresso ammalorati e pilastri di ingresso   
 Se ne prevedono mq 20.00x4.00  80,000  
           SOMMANO   m² = 80,000 105,42 8.433,60 
  

32 21.9.9   
 Fornitura e posa in opera di rasante cementizio di colore grigio o bianco a 

tessitura civile fine per ripristino non strutturale di elementi in calcestruzzo, 
rasatura di intonaci cementizi o in malta  

 

 Muri esterni in c.a ingresso ammalorati   
 Se ne prevedono mq 20.00x4.00  80  
           SOMMANO   m² = 80 20,05 1.604,00 
  

33 11.3.1   
 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e   
    A RIPORTARE   154.708,50 
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 RIPORTO    154.708,50 
 due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o 

verticali, rette o curve, applicata a pennello  
 

 cancello esterno   
 mq 4.00x2.50  10,000  
 Recinzione esterna mq 150  150,000  
           SOMMANO   m² = 160,000 22,19 3.550,40 
  
  
  
 4) Totale  intervento muro di sostegno   43.386,91  
  
  
 adeguamento ascensore   
  

34 AN10   
 Fornitura e posa in opera di ascensore tipo MonoSpace 500-1 della Kone o 

similare su vano tecnico esistente in c.a., avente i seguenti dati 
tecnici:Prodotto n° 1 x KONE MonoSpace 500Portata e  

 

 Ascensore corpo aule di collegamento per persone con   
 difficoltà motorie dal piano terra al primo   
 n° 1  1,00  
           SOMMANO   acorpo = 1,00 37.049,27 37.049,27 
  

35 AN19   
 Smontaggio di cabina ascensore esitente compreso apparecchiature 

complementari di qualsiasi natura e consistena compreso i necessari 
ponteggi, eventuale uso di taglierine a disco diamantato o con  

 

 Ascensore esistente non funzionante n° 1  1,000  
           SOMMANO   acorpo = 1,000 1.122,07 1.122,07 
  

36 9.1.7   
 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 

cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato 
e traversato con malta bastarda additivata con  

 

 Muro rampa disabile   
 ml 23.60x(2.30+0.60)/2   
 mq 6.50   
 Muro di contenimento esistente   
 mq 23.50x(2.50+1.20)/2  43,47  
           SOMMANO   m² = 43,47 26,74 1.162,39 
  

37 9.1.9.1   
 Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con malta di 

rivestimento monostrato colorata in massa, a base di calce naturale, 
cement...: nei colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore  

 

 Muro rampa disabile   
 ml 23.60x(2.30+0.60)/2   
 mq 6.50   
 Muro di contenimento esistente   
 mq 23.50x(2.50+1.20)/2  43,475  
           SOMMANO   m² = 43,475 26,65 1.158,61 
  

38 1.2.5.2   
 trasporto di materie, provenie...: per materie provenienti dagli scavi o dalle 

demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 -
1.4.3 - 1.4.4  eseguiti in ambito urbano  

 

 Di cui alla voce 1.1.6.1 mc 25.38x30 km   
 Ascensore esistente mc 5  5,00  
           SOMMANO   m³Xkm = 5,00 0,78 3,90 
  
  
  
 5) Totale  adeguamento ascensore   40.496,24  
  A RIPORTARE   198.755,14 
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 RIPORTO    198.755,14 
  
  
 1) Totale         198.755,14  
  
 3) Totale Lavori aggiuntivi   198.755,14  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  A RIPORTARE   198.755,14 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  
Lavori aggiuntivi  1 198.755,14 

       1 198.755,14 
sistemi di oscuranti interni  1 27.941,36 
interventi esterni su volumi Wc, scala e ascensore  1 74.868,88 
impianti esterni  2 12.061,75 
intervento muro di sostegno  4 43.386,91 
adeguamento ascensore  7 40.496,24 

 
SOMMANO I LAVORI  € 198.755,14

 
Importo complessivo dei lavori  € 198.755,14

 
 

 RAMACCA lì 10/05/2023  
 

          Progen srl  
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