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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN  

SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEL "PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI CAPPUCCINI"  
 

 

Importo lordo lavori: €  1.562.501,74    Totale Costo sicurezza: €  68.224,51    
Incidenza sicurezza:  4,412  
% 

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  18,64  % 
Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  19,59% 

COSTO DI COSTRUZIONE   

Rif.El. 
Prezzi 

Descrizione Quantità Prezzo di 
Applicazi. 

Prezzo x 
Quantità Utili Imp. 

Spese 
Generali 

Spese 
Sicurez. 

% 
Materia. 

Materiali 
x Quantità 

% 
Noli 

Noli x 
Quantità 

% 
Trasporti 

Trasporti x 
Quantità 

Costo 
Manodop. 

Incidenza 
Manodop. 

1.1.6.1 Scavo a sezione obbligata, per 505,364 12,24 6.185,66          707,64 11,44% 

1.1.9.1 all'esterno di edifici 14 132,98 1.861,72          930,49 49,98% 

1.2.4 Compenso per rinterro o ricolmo degli 7,5 4,83 36,23          2,83 7,82% 

1.2.5.2 trasporto di materie, provenienti da 15685,93 ,78 12.235,03           0% 

1.3.1 Demolizione  vuoto per pieno di 2386,56 17,08 40.762,44          9.444,66 23,17% 

1.3.5 trasporto di materie provenienti dalle 18376,51 ,52 9.555,79           0% 

1.6.1.3 per piante del diametro del fusto 5 106,67 533,35          62,94 11,80% 

1.6.1.4 per piante del diametro del fusto 4 200,01 800,04          94,40 11,80% 

1.6.2 Rimozione ed asportazione di ceppaie di 9 221,57 1.994,13          283,37 14,21% 

1.7.18 Compenso per il rinterro o ricolmo 10 7,42 74,20          22,20 29,92% 

2.2.1.2 Tramezzi con laterizi forati e malta sp 129,15 34,16 4.411,76          1.717,06 38,92% 

2.3.1.2 Vespaio di pietrame calcareo, lavico o 184,2 43,17 7.951,91          1.512,45 19,02% 

3.1.1.2 Conglomerato cementizio per strutture 72,79 165,45 12.043,11          274,58 2,28% 

3.1.2.1 Conglomerato cementizio per strutture 3,24 193,04 625,45          24,46 3,91% 

3.1.3.1 Conglomerato cementizio per strutture 107,614 188,85 20.322,90          676,75 3,33% 

3.1.3.10 Conglomerato cementizio per strutture 93,757 208,52 19.550,21          885,62 4,53% 

3.1.12 Fibre di polipropilene o poliestere 12 17,37 208,44          0,71 0,34% 

3.2.1.1 Acciaio in barre a aderenza migliorata 37455 2,90 108.619,50          20.615,98 18,98% 

3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata 194,4 2,71 526,82          77,60 14,73% 

3.2.2 Casseforme per strutture intelaiate in 21,6 46,02 994,03          253,88 25,54% 

3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati 833,35 38,59 32.158,98          4.897,81 15,23% 

3.2.4 Fornitura e collocazione di rete 2139,71 3,45 7.382,00          1.065,22 14,43% 

3.3.1.2 Formazione di solaio piano collocato in  364,8 94,58 34.502,78          1.456,02 4,22% 

3.3.21.2 Sovrapprezzo ai prezzi dei solai per 364,8 1,71 623,81           0% 

3.7.9 Fornitura e posa in opera di malta 27,7 30,94 857,04          164,21 19,16% 

4.1.1.1 Trasferimento in cantiere di 1 3.382,15 3.382,15          625,02 18,48% 

4.1.2.12 Palo gettato in opera, eseguito con 318 104,77 33.316,86          922,88 2,77% 

4.2.1.3 Esecuzione di micropali realizzati 100 197,09 19.709,00          3.395,86 17,23% 

4.2.5.1 Sovrapprezzo percentuale alle 19709 ,10 1.970,90           0% 

4.2.6 Fornitura e posa in opera di armatura 3412 3,70 12.624,40          1.288,95 10,21% 

4.2.7 Iniezione con miscela cementizia nel 120 72,26 8.671,20          478,65 5,52% 

5.1.10.1 Massetto di sottofondo per 460,954 19,99 9.214,47          3.600,09 39,07% 
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5.2.1 Rivestimento di pareti con piastrelle 203 53,31 10.821,93          2.808,29 25,95% 

5.2.4.1 Fornitura e posa in opera di battiscopa 269,8 14,90 4.020,02          1.345,10 33,46% 

5.2.5.1 Fornitura e posa in opera di piastrelle 490,34 58,17 28.523,08          7.661,30 26,86% 

5.2.5.3 per piastrelle 20x20 cm    s = 8 mm 58 53,23 3.087,34          906,13 29,35% 

6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con 44,62 37,74 1.683,96          33,68 2,00% 

6.2.12.2 Fornitura e collocazione di orlatura 30,5 55,05 1.679,03          368,38 21,94% 

6.2.13.1 Pavimentazione autobloccante in 282,42 39,79 11.237,49          2.074,44 18,46% 

6.4.3 Fornitura e posa in opera di caditoia 6 218,74 1.312,44          79,80 6,08% 

6.4.5.1 Fornitura e posa in opera di telaio e 270 5,59 1.509,30          43,02 2,85% 

7.1.1 Fornitura di opere in ferro lavorato in 140 4,53 634,20          116,25 18,33% 

7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui 428 3,02 1.292,56          387,12 29,95% 

7.2.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggi 2311,2 1,80 4.160,16          2.912,11 70,00% 

8.1.5.2 Fornitura e posa in opera di serramenti 97 568,61 55.155,17          3.028,02 5,49% 

8.1.11.2 con vetro e trasmittanza termica 31 773,14 23.967,34          968,28 4,04% 

8.3.9 Fornitura e collocazione di porte 66,23 520,65 34.482,65          548,27 1,59% 

8.4.5 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8 289 67,05 19.377,45           0% 

9.1.2 Intonaco civile per interni dello 300,725 22,03 6.624,97          1.713,88 25,87% 

9.1.3 Intonaco per interni eseguito con gesso 311 16,20 5.038,20          1.549,75 30,76% 

9.1.8 Intonaco civile  per esterni dello 425,095 24,51 10.419,08          4.238,48 40,68% 

9.1.9.1 Strato di finitura per esterni su 516,735 26,65 13.770,99          4.120,28 29,92% 

9.1.11 Fornitura e posa in opera di strato di 459 50,08 22.986,72          6.100,68 26,54% 

10.1.1.1 Fornitura e collocazione di lastre di 66 109,02 7.195,32          1.316,02 18,29% 

10.1.3.1 Fornitura e collocazione di lastre di 7,4 154,98 1.146,85          147,60 12,87% 

10.1.10 Formazione di gocciolatoio eseguito a 61,3 3,73 228,65           0% 

11.1.1 Tinteggiatura per interni con pittura 1953,09 5,89 11.503,70          4.101,07 35,65% 

11.1.2 Tinteggiatura per interni con pittura 2059 5,66 11.653,94          4.426,85 37,98% 

11.3.1 Verniciatura di cancellate, ringhiere e 107,995 22,19 2.396,41          896,50 37,41% 

12.1.3 Fornitura e posa in opera di 358,2 19,19 6.873,86          991,21 14,42% 

12.1.4 Fornitura e posa in opera di strato di 267,66 13,76 3.683,00          740,28 20,10% 

12.1.5 Impermeabilizzazione con membrana 228 24,89 5.674,92          630,48 11,11% 

12.1.7 Fornitura e posa in opera di 228 27,26 6.215,28          630,85 10,15% 

12.2.4.1 spessore del pannello cm 3 211,22 30,64 6.471,78          842,63 13,02% 

12.2.4.2 sovrapprezzo per ogni cm in più 1056,12 6,00 6.336,72           0% 

12.2.5.1 spessore del pannello cm 3 133 27,42 3.646,86          530,25 14,54% 

12.2.5.2 sovrapprezzo per ogni cm in più 400 5,00 2.000,00           0% 

12.2.6.3 pannelli spessore 6 cm - Finitura con 544 112,00 60.928,00          8.499,46 13,95% 

12.3.4 Fornitura e posa in opera di 232 39,94 9.266,08          2.407,33 25,98% 

12.4.1.3 Fornitura e posa in opera di manto di  39,08           1.426,24 0% 
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12.6.9.2 con lamiera della copertura in acciaio 148 141,35 20.919,80          1.849,31 8,84% 

13.7.1.2 Fornitura, trasporto e posa in opera di 51 22,63 1.154,13          116,91 10,13% 

13.8.1 Formazione del letto di posa, rinfianco 3,2 27,35 87,52          4,83 5,52% 

14.1.1.1 con cavo di tipo FS17 123 42,78 5.261,94          3.403,42 64,68% 

14.1.3.1 con un singolo comando interrotto o 20 47,51 950,20          415,05 43,68% 

14.1.8.1 monofase, conduttori tipo FS17 di 25 43,65 1.091,25          691,74 63,39% 

14.1.8.12 trifase con neutro, conduttori tipo 2 59,13 118,26          55,33 46,79% 

14.2.1.1 con cavo tipo FS17 fino a 4 mm² 53 49,73 2.635,69          1.099,87 41,73% 

14.2.3.1 presa 2P+t  10/16A  - 1 modulo 53 11,80 625,40          219,89 35,16% 

14.2.3.2 presa 2P+t  10/16A  - Universale   - 2 53 17,20 911,60          219,88 24,12% 

14.3.6.1 passerella a filo L =100mm H=50mm 160 23,66 3.785,60          995,99 26,31% 

14.3.7 Sovraprezzo per le voci 14.3.6 per H 160 7,96 1.273,60           0% 

14.3.11.2 tubazione pieghevole D25mm 600 5,24 3.144,00          1.782,96 56,71% 

14.3.12.3 tubazione rigida D32mm Compresa 200 8,01 1.602,00          207,46 12,95% 

14.3.13.2 scatola di derivazione da incasso fino 74 9,71 718,54          384,28 53,48% 

14.3.13.4 scatola di derivazione da incasso fino 22 19,40 426,80          155,82 36,51% 

14.3.17.9 cavo FG16(o)R16 sez. 1x50mm² 220 15,21 3.346,20          690,99 20,65% 

14.3.17.25 cavo FG16(o)R16 sez.  3x1,5mm² 810 3,31 2.681,10          1.090,67 40,68% 

14.3.17.26 cavo FG16(o)R16 sez.  3x2,5mm² 20 4,36 87,20          31,92 36,60% 

14.3.17.27 cavo FG16(o)R16 sez.  3x4mm² 395 5,77 2.279,15          747,79 32,81% 

14.3.17.51 cavo FG16(o)R16 sez.  5x4mm² 10 8,38 83,80          23,93 28,56% 

14.3.17.52 cavo FG16(o)R16 sez.  5x6mm² 70 12,00 840,00          240,66 28,65% 

14.3.17.53 cavo FG16(o)R16 sez.  5x10mm² 35 18,52 648,20          144,81 22,34% 

14.3.17.54 cavo FG16(o)R16 sez.  5x16mm² 25 26,53 663,25          129,60 19,54% 

14.3.30.2 Ad azionamento automatico con sensore 5 254,10 1.270,50          1,06 0,08% 

14.4.1.1 per profondità fino a 250mm e corrente 3,5 3.297,23 11.540,31          848,21 7,35% 

14.4.4.5 centralino da parete IP40 con portella 1 169,31 169,31          14,48 8,55% 

14.4.4.13 centralino da parete IP55 con portella 3 338,93 1.016,79          49,62 4,88% 

14.4.5.3 Icn=4,5 kA curva C - 2P -  da 10 a 32 A 35 35,42 1.239,70          343,40 27,70% 

14.4.5.7 Icn=4,5 kA curva C - 4P -  da 10 a 32 A 4 85,51 342,04          60,81 17,78% 

14.4.5.8 Icn=4,5 kA curva C - 4P -  da 40 a 63 A 3 109,60 328,80          48,89 14,87% 

14.4.5.15 Icn=6 kA curva C - 4P -  da 10 a 32 A 4 104,08 416,32          60,82 14,61% 

14.4.5.16 Icn=6 kA curva C - 4P -  da 40 a 63 A 4 149,38 597,52          65,19 10,91% 

14.4.5.46 Icu=15 -25 kA curva C - 4P -  da 10 a 2 148,00 296,00          30,40 10,27% 

14.4.5.49 Icu=15 -25 kA curva C - 4P -  da 100 A 2 259,78 519,56          34,76 6,69% 

14.4.6.2 blocco diff. 2P In <= 25A  cl.AC - 30 mA 35 57,00 1.995,00          95,36 4,78% 

14.4.6.15 blocco diff. 4P In <= 25A  cl.AC - 2 78,16 156,32          9,82 6,28% 

14.4.6.17 blocco diff. 4P In >= 32A  cl.AC - 4 82,17 328,68          19,62 5,97% 
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14.4.6.33 blocco diff. 4P In <= 25A  cl.A - 3 99,22 297,66          14,70 4,94% 

14.4.6.35 blocco diff. 4P In >= 32A  cl.A - 3 112,71 338,13          14,71 4,35% 

14.4.11.1 contattore modulare 2P 16 A (categoria 1 41,47 41,47          13,08 31,55% 

14.4.16.5 spia presenza tensione fino a 3 LED 5 24,97 124,85          32,70 26,19% 

14.4.16.8 interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 1 220,86 220,86          16,34 7,40% 

14.4.16.9 strumento multifunzione per corrente 1 318,81 318,81          18,52 5,81% 

14.6.1.4 monofase/Monofase Potenza: 2000VA/1600W 1 2.378,49 2.378,49          10,94 0,46% 

14.6.4.1 Fornitura e posa in opera di batterie 1 2.770,97 2.770,97          54,59 1,97% 

14.8.3.1 apparecchio con ottica Opale - 98 137,44 13.469,12          488,93 3,63% 

14.8.10.2 per plafoniere LED 50 248,41 12.420,50          124,21 1,00% 

14.11.1 Realizzazione di derivazione per punto 53 84,00 4.452,00          1.100,09 24,71% 

14.11.4.1 armadio Rack da parete fino a 13U 2 966,61 1.933,22          41,95 2,17% 

14.11.5 Fornitura e posa in opera all'interno 4 297,89 1.191,56          32,65 2,74% 

14.11.6.4 cavo FTP Cat. 6 LSZH 2850 2,10 5.985,00          2.847,06 47,57% 

14.12.1.1 citofono fino a 8 pulsanti 1 726,15 726,15          49,81 6,86% 

14.12.2.1 posto interno citofonico 2 114,29 228,58          49,85 21,81% 

14.12.3 Fornitura e posa entro tubi o posati 150 2,10 315,00          74,84 23,76% 

14.15.1 Fornitura e collocazione di derivazione 16 51,98 831,68          398,79 47,95% 

14.15.3.2 Centrale antintrusione 8 zone 1 1.271,82 1.271,82          19,71 1,55% 

14.15.5 Fornitura e collocazione di rivelatore 16 131,54 2.104,64          79,77 3,79% 

14.15.9.1 sirena elettronica del tipo a batteria 1 263,08 263,08          9,97 3,79% 

14.15.10 Fornitura e collocazione di tastiera 1 267,91 267,91          4,98 1,86% 

14.15.11 Fornitura e collocazione di set chiave 2 187,20 374,40          9,96 2,66% 

15.1.1 Fornitura e collocazione di buttatoio 5 246,65 1.233,25          345,80 28,04% 

15.1.5 Fornitura e collocazione di lavabo a 9 367,21 3.304,89          746,91 22,60% 

15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso 13 359,78 4.677,14          899,41 19,23% 

15.2.3.10 Fornitura e posa in opera di serbatoi 2 1.982,50 3.965,00          82,87 2,09% 

15.4.1.2 Fornitura e collocazione di punto acqua 6 113,14 678,84          124,50 18,34% 

15.4.6.1 Fornitura e collocazione di tubi di 1942,76 12,31 23.915,38          8.066,66 33,73% 

15.4.9.2 Fornitura trasporto e posa in opera di 30 13,44 403,20          103,74 25,73% 

15.4.11.2 in lamiera preverniciata 96 43,99 4.223,04          1.276,20 30,22% 

15.4.13.2 Fornitura e collocazione di pluviale in 140 34,07 4.769,80          1.116,61 23,41% 

18.7.2.3 Fornitura e posa in opera entro scavo 400 5,19 2.076,00          1.056,89 50,91% 

20.24.1 Impianto cantiere, trasporto in andata 1 587,87 587,87          121,63 20,69% 

20.24.5.1 Prova di carico su palo o micropalo 2 1.062,80 2.125,60          423,42 19,92% 

20.24.5.2 Prova di carico su palo o micropalo 2 354,25 708,50          141,13 19,92% 

20.24.5.3 Prova di carico su palo o micropalo 4 1.108,51 4.434,04          984,36 22,20% 

21.1.1 Taglio a sezione obbligata di muratura 3 339,53 1.018,59          398,78 39,15% 
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21.1.2.1 Demolizione di calcestruzzo di cemento 0,51 377,15 192,35          72,63 37,76% 

21.1.3.1 Demolizione di calcestruzzo di cemento 3,24 428,84 1.389,44          646,09 46,50% 

21.1.3.2 Demolizione di calcestruzzo di cemento 4,19 670,22 2.808,22          1.518,97 54,09% 

21.1.4 Demolizione di tramezzi in laterizio 468,749 1,02 478,12          187,18 39,15% 

21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti 262,08 11,11 2.911,71          1.493,42 51,29% 

21.1.7 Dismissione di lastre di marmo per  19,44           4.742,19 0% 

21.1.9 Demolizione di massetti di malta 200 2,06 412,00          159,40 38,69% 

21.1.11 Rimozione di intonaco interno od 418,89 4,07 1.704,88          667,46 39,15% 

21.1.13 Demolizione di solai misti di qualsiasi 46,62 52,41 2.443,35          1.096,09 44,86% 

21.1.14 Rimozione di opere in ferro, quali 7,2 8,04 57,89          23,94 41,35% 

21.1.16 Rimozione di infissi interni od esterni 194,03 16,09 3.121,94          1.289,99 41,32% 

21.1.19 Scomposizione di manto di tegole di 158 6,44 1.017,52          420,24 41,30% 

21.1.20 Scomposizione di manto di tegole di 151,44 15,75 2.385,18          1.006,55 42,20% 

21.1.23 Rimozione di tubazioni di scarico 182,4 4,34 791,62          330,50 41,75% 

21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del 70 38,71 2.709,70           0% 

21.3.1.1 Risanamento di strutture intelaiate in 233,048 105,42 24.567,92          4.834,97 19,68% 

21.5.13 Arcarecci, listelli e correnti di abete 2,726 1.525,15 4.157,56          565,84 13,61% 

21.5.17 Revisione di manto di tegole con 84 30,29 2.544,36          837,35 32,91% 

24.4.2.5 Pnom: 420Wp con efficienza del pannello 60 503,67 30.220,20          2.617,07 8,66% 

24.4.3.8 Inverter da 12000 Wp trifase 2 3.352,28 6.704,56          217,90 3,25% 

24.4.6.2 sezione pari a 6 mm² 240 2,18 523,20          135,51 25,90% 

24.4.7 Fornitura e posa in opera di connettori 8 18,19 145,52          22,61 15,54% 

24.4.11.2 per tetti inclinati per ogni modulo 60 40,35 2.421,00          512,77 21,18% 

24.4.12.2 per impianti trifase 1 844,88 844,88          9,55 1,13% 

24.4.15 Fornitura e posa in opera all'interno 4 123,73 494,92          39,25 7,93% 

26.1.1.1 Approntamento di ponteggio in elementi 2887,2 8,27 23.877,14          17.707,29 74,16% 

26.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di 15004,8 1,64 24.607,87          9.181,20 37,31% 

26.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di 576 3,64 2.096,64          1.633,91 77,93% 

26.1.27 Recinzione di cantiere alta cm 200, 10 48,95 489,50          39,89 8,15% 

26.1.30 Cancello in pannelli di lamiera zincata 10 50,26 502,60          199,43 39,68% 

26.1.33 Nastro segnaletico per delimitazione 150 4,07 610,50          141,70 23,21% 

26.2.6 Dispersore per impianto di messa a 2 56,60 113,20   113,20       19,95 17,62% 

26.2.8 Corda in rame nudo, direttamente 30 13,43 402,90   402,90       176,31 43,76% 

26.3.2.1 Segnaletica  da cantiere edile, in 2 61,02 122,04          3,15 2,58% 

26.3.7.6 Cartelli da applicare a muro o su 2 23,10 46,20          2,52 5,45% 

26.3.8.1 Cartellonistica autoadesiva con 10 9,21 92,10          9,45 10,26% 

26.7.1.1 per il primo mese d’impiego 1 424,36 424,36          166,01 39,12% 

26.7.1.2 per ogni mese successivo al primo 15 148,89 2.233,35   2.233,35        0% 
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26.7.2.1 per il primo mese d’impiego 1 539,41 539,41   539,41       166,03 30,78% 

26.7.2.2 per ogni mese successivo al primo 15 263,95 3.959,25   3.959,25       0,00 0% 

26.7.5.1 Locale servizi di cantiere (riunioni di  683,56           196,32 0% 

26.7.5.2 Locale servizi di cantiere (riunioni di  415,50           0,00 0% 

27.2.3.1 Gruppo di pompaggio con pompa di 1 17.859,65 17.859,65          200,03 1,12% 

27.3.1.2 Attacco motopompa DN 2"1/2 1 545,46 545,46          99,71 18,28% 

27.3.3.1 Cassetta idrante da parete in lamiera 8 355,28 2.842,24          398,77 14,03% 

015085A da 30 l, verticale, con resistenza 6 184,70 1.108,20          365,71 33,00% 

025093A 6,35 x 0,8 mm 120 10,39 1.246,80          635,87 51,00% 

025093B 9,52 x 0,8 mm 120 12,17 1.460,40          627,97 43,00% 

025093C Tubo di rame ricotto con isolamento in  140 15,33 2.146,20          837,02 39,00% 

025093D Tubo di rame ricotto con isolamento in 100 18,65 1.865,00          652,75 35,00% 

025093E 19,05 x 1,0 mm 30 22,00 660,00          198,00 30,00% 

025093F Tubo di rame ricotto con isolamento in 10 27,39 273,90          79,43 29,00% 

035240I Bocchetta di mandata, a doppia 18 115,33 2.075,94          269,87 13,00% 

035242F Griglia di ripresa aria in alluminio 24 119,90 2.877,60          920,83 32,00% 

035260H Diffusore rettangolare ad alette curve 60 104,21 6.252,60          1.563,15 25,00% 

185024 Finitura liscia speculare ad 952 7,44 7.082,88          6.516,25 92,00% 

195043A Controsoffitto in pannelli di fibre 318 37,95 12.068,10          3.379,07 28,00% 

AN1 Fornitura e posa in opera di isolamento   46,34     83,36  ,27    0,00 16,37% 

AN2 Ripristino di scarico a pavimento e/o pa 14 124,96 1.749,44 159,04 207,44  90,74 1.260,00 3,96 55,02   73,50 5,29% 

AN3 Fornitura e posa in opera di materassino 153,52 9,22 1.415,45 128,71 167,87  60,36 675,49 5,49 61,41   382,26 34,16% 

AN4 Riempimento con materiale selezionato pr 125,2 14,23 1.781,60 161,98 211,28    53,33 751,20   657,30 46,67% 

AN5 Costo per la prima accensione 1 632,50 632,50    16,52 104,51 1,10 6,97   521,02 82,38% 

AN6 ESECUZIONE IN OPERA DI ISOLAMENTO 234 45,27 10.593,18 963,12 1.256,23  66,05 5.763,42 ,54 46,80   2.915,64 33,41% 

AN7 Fornitura e posa in opera di barre in ac 300 19,37 5.811,00 528,21 688,95  56,04 2.574,00 11,43 525,00   1.494,00 32,53% 

AN8 Fornitura e posa in opera di scossalina 93,76 37,20 3.487,87 317,12 413,62  82,39 2.271,80 ,68 18,75   466,92 16,93% 

AN12 Fornitura e posa in opera di estintore 3 232,97 698,91 2,51 3,28  96,89 671,28 ,04 ,30   21,24 3,06% 

AN13 Fornitura e posa in opera di estintore 7 69,22 484,54 5,86 7,64  89,31 420,07 ,15 ,70   49,56 10,54% 

AN14 Realizzazione di catramatura per la 14,7 21,26 312,52 28,42 37,07  85,28 209,48 ,60 1,47   34,69 14,12% 

AN15 Fornitura e posa in opera di isolamento 199,17 42,71 8.506,55 773,26 1.008,60  94,79 6.373,44 ,59 39,83   310,71 4,62% 

AN16 Fornitura e posa in opera di porta  1.221,17     84,46  ,04    0,00 15,50% 

AN17 Fornitura e posa in opera di maniglione 22 168,55 3.708,10 337,10 439,69  79,40 2.310,00 ,76 22,00   577,28 19,84% 

AN20 Fornitura e posa in opera di di policarb 58 80,48 4.667,84 424,35 553,49  89,12 3.288,60 1,10 40,60   360,76 9,78% 

AN21 Esecuzione di murature di tamponamento 170 106,36 18.081,20 1.643,76 2.144,04  63,24 9.038,90 1,19 170,00   5.084,70 35,57% 

AN22 Fornitura e posa in opera di Intonaco 692 20,30 14.047,60 1.277,29 1.665,99  28,60 3.176,28 1,43 159,16   7.771,16 69,97% 

AN23 Esecuzione di una doppia parete 154 69,95 10.772,30 979,36 1.277,43  72,97 6.213,90     2.302,30 27,03% 

AN24 ESECUZIONE IN OPERA DI INTONACO 414 27,10 11.219,40 1.019,81 1.330,18  44,12 3.912,30 9,34 828,00   4.127,58 46,54% 
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AN25 Realizzazione di carterizzazione 104 46,52 4.838,08 43,30 56,47  24,90 1.179,36 22,71 1.075,36 22,71 1.075,36 272,48 5,75% 

AN26 Copertura termoisolante, pendenza 158 74,80 11.818,40 1.074,40 1.401,38  74,72 6.980,44     2.362,10 25,28% 

AN27 Fornitura e posa in opera di serramenti 212 350,97 74.405,64 6.764,24 8.822,91  94,61 55.650,00     3.169,40 5,39% 

AN28 Ripristino della funzionalità 5 385,17 1.925,85 175,08 228,36  41,05 625,00 1,64 25,00   872,40 57,30% 

AN29 Realizzazione di prozione di muratura 37 148,94 5.510,78 390,95 509,93  47,28 2.179,67 8,76 403,67 7,15 329,67 1.475,56 32,01% 

AN33 Fornitura e collocazione di grondaia in 20,5 54,51 1.117,46 101,59 132,50  74,33 656,62 ,23 2,05   224,68 25,43% 

AN34 Preparazione di pareti e soffitti 1736 4,48 7.777,28 706,73 921,82  14,12 868,00 1,41 86,80   5.190,64 84,46% 

AN35 Rimozione di corpi illuminanti 1 3.489,69 3.489,69 277,47 361,92    ,70 20,00 15,35 437,50 2.392,80 83,95% 

AN36 Svellimento di pavimento esterno in 148 38,11 5.640,28 512,82 668,89  24,89 1.110,00 ,66 29,60   3.319,64 74,44% 

AN37 Fornitura e posa in opera di 4 602,08 2.408,32 218,94 285,57  96,65 1.840,00 ,21 4,00   59,80 3,14% 

AN38 Fornitura e posa in opera entro scavo 200 8,72 1.744,00 158,48 206,70  75,47 1.040,00     338,00 24,53% 

AN39 Formazione di pozzetto 60x60x80 per 4 252,35 1.009,40 91,77 119,69  77,90 600,00 8,57 66,00   197,96 25,70% 

AN40 Realizzazione di tubazione in pvc 14 126,50 1.771,00           0% 

AN41 Fornitura e collocazione di unità di 2 1.568,85 3.137,70 285,25 372,06  91,92 2.280,00 ,04 1,00   199,40 8,04% 

AN42 Fornitura e collocazione di unità di 1 1.315,85 1.315,85 119,62 156,03  90,37 940,00 ,05 ,50   99,70 9,58% 

AN43 Fornitura e posa in opera di griglia di 11 155,16 1.706,76 155,16 202,39  86,09 1.161,60     187,66 13,91% 

AN44 Fornitura e collocazione di sistema di 25 132,79 3.319,75 301,79 393,64  90,50 2.375,00     249,25 9,50% 

AN46 Realizzazione di fori per ripresa e 11 107,50 1.182,50 107,50 140,22  11,77 110,00 ,24 2,20   822,58 88,00% 

AN47 Condotte rettilinee a sezione circolare 54,95 102,36 5.624,68 511,35 666,98  86,44 3.843,75 1,24 54,95   547,85 12,32% 

AN48 Tubo flessibile in alluminio rinforzato 81,2 49,45 4.015,34 365,03 476,12  59,20 1.878,97 2,56 81,20   1.213,94 38,24% 

AN49 Condotte rettilinee in lamiera zincata 57,6 129,03 7.432,13 675,65 881,28  52,48 3.234,24 ,93 57,60   2.871,36 46,59% 

AN50 Tubo di rame ricotto con isolamento in 20 38,59 771,80          231,54 30,00% 

AN51 Fornitura e collocazione di Controllo 1 7.725,01 7.725,01 702,27 916,01  96,66 5.902,50 ,01 ,50   24,93 0,41% 

AN52 Fornitura e collocazione di controllo 13 254,23 3.304,99 300,45 391,89  94,79 2.476,50 ,25 6,50   129,61 4,96% 

AN53 Fornitura e posa in opera di Giunto di 9 169,42 1.524,78 138,62 180,81  81,01 976,50 ,37 4,50   224,37 18,61% 

AN54 Fornitura e posa in opera di Giunto di 3 192,19 576,57 52,42 68,37  83,26 379,50 ,33 1,50   74,79 16,41% 

AN55 Fornitura e collocazione di 10 2.093,83 20.938,30 1.903,48 2.482,80  93,95 15.550,00 ,03 5,00   997,00 6,02% 

AN56 Fornitura e collocazione di 1 2.814,88 2.814,88 255,90 333,78  95,50 2.125,00 ,02 ,50   99,70 4,48% 

AN57 Fornitura e collocazione di unità di 1 1.347,48 1.347,48 122,50 159,78  90,59 965,00 ,05 ,50   99,70 9,36% 

AN58 Fornitura e collocazione di unità di 10 1.381,63 13.816,30 1.256,03 1.638,30  90,83 9.920,00 ,05 5,00   997,00 9,13% 

AN59 Fornitura e collocazione di unità a 2 16.057,40 32.114,80 2.919,53 3.808,08  97,64 24.788,00 ,00 1,00   598,20 2,36% 

AN60 Pulizia finale di pavimentazione 1 912,17 912,17 82,92 108,16  6,93 50,00 1,39 10,00   661,08 91,68% 

F01.3.01.038.
A [013038A]Rivelatore di movimento e 18 90,29 1.625,22          1.625,22 100,00% 

F04.5.11.219.
A [045219A]Plafoniera per applicazione a 20 34,05 681,00          265,59 39,00% 

F09.5.01.017. [095017B]Elettroserratura bivalente 1 159,90 159,90          27,18 17,00% 
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B 

F09.5.01.018 [095018]Attuatore relè serratura 2/8 1 148,38 148,38          13,35 9,00% 

F15.5.01.073.
B [155073B]Apparecchio di illuminazione 12 129,61 1.555,32          311,06 20,00% 

F18.5.12.072.
C [185072C]Cavo rigido multipolare per 300 3,61 1.083,00          368,22 34,00% 

  MANODOPERA COMPLESSIVA             291.656,39  

 1.562.501,74 29.521,14 38.505,64 199.949,12 4.672,14 1.842,53 291.294,10
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