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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DEL "PLESSO SCOLASTICO DI VIA DEI CAPPUCCINI"

Importo lordo lavori: € 1.562.501,74 Totale Costo sicurezza: € 68.224,51 [I;cidenza sicurezza: 4,412 }ncid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori? P 18,64 o %
o ncid. media manodopera (su Imp.Netto lavori): 19,59%
COSTO DI COSTRUZIONE
Rif.ElL .. .| Prezzo di| Prezzo x |, .. ... Spese | Spese % |[Materiali| % | Nolix % Trasporti x| Costo |Incidenza
. Descrizione Quantita) . .., |Utili Imp. i . . . s . .

Prezzi Applicazi.| Quantita Generali |Sicurez.|Materia.x Quantitd] Noli |Quantita) Trasporti| Quantita |Manodop.Manodop.
1.1.6.1 Scavo a sezione obbligata, per 505,364 12,24 6.185,66 707,64 11,44%
1.1.9.1 lall'esterno di edifici 14 132,98 1.861,72 930,49 49,98%
1.2.4 ICompenso per rinterro o ricolmo degli 7,5 4,83 36,23 2,83 7,82%
1252 trasporto di materie, provenienti da 15685,93 ,78 | 12.235,03 0%
1.3.1 IDemolizione vuoto per pieno di 2386,56 17,08 | 40.762,44 9.444,66 23,17%
1.3.5 trasporto di materie provenienti dalle 18376,51 52 9.555,79 0%
1.6.1.3 per piante del diametro del fusto 5 106,67 533,35 62,94 11,80%
1.6.14 per piante del diametro del fusto 4 200,01 800,04 94,40 11,80%
1.6.2 IRimozione ed asportazione di ceppaie di 9 221,57 1.994,13 283,37 14,21%
1.7.18 ICompenso per il rinterro o ricolmo 10 7,42 74,20 22,20 29,92%
2.2.1.2 [Tramezzi con laterizi forati e malta sp 129,15 34,16 4.411,76 1.717,06 38,92%
2.3.1.2 IVespaio di pietrame calcareo, lavico o 184,2 43,17 7.951,91 1.512,45 19,02%
3.1.1.2 IConglomerato cementizio per strutture 72,79 165,45 | 12.043,11 274,58 2,28%
3.1.2.1 IConglomerato cementizio per strutture 3,24 193,04 625,45 24,46 3,91%
3.1.3.1 IConglomerato cementizio per strutture 107,614 188,85 | 20.322,90 676,75 3,33%
3.1.3.10 IConglomerato cementizio per strutture 93,757 208,52 19.550,21 885,62 4,53%
3.1.12 [Fibre di polipropilene o poliestere 12 17,37 208,44 0,71 0,34%
3.2.1.1 IAcciaio in barre a aderenza migliorata 37455 2,90 108.619,50 20.615,98 18,98%
3.2.1.2 |Acciaio in barre a aderenza migliorata 194,4 2,71 526,82 77,60 14,73%
3.2.2 ICasseforme per strutture intelaiate in 21,6 46,02 994,03 253,88 25,54%
3.2.3 [Casseforme per getti di conglomerati 833,35 38,59 | 32.158,98 4.897,81 15,23%
3.2.4 [Fornitura e collocazione di rete 2139,71 3,45 7.382,00 1.065,22 14,43%
3.3.1.2 [Formazione di solaio piano collocato in 364,8 94,58 | 34.502,78 1.456,02 4,22%
3.3.21.2 Sovrapprezzo ai prezzi dei solai per 364,8 1,71 623,81 0%
3.7.9 [Fornitura e posa in opera di malta 27,7 30,94 857,04 164,21 19,16%
4.1.1.1 [Trasferimento in cantiere di 1 3.382,15 3.382,15 625,02 18,48%
4.1.2.12 Palo gettato in opera, eseguito con 318 104,77 | 33.316,86 922,88 2,77%
4.2.1.3 [Esecuzione di micropali realizzati 100 197,09 | 19.709,00 3.395,86 17,23%
4.2.5.1 Sovrapprezzo percentuale alle 19709 ,10 1.970,90 0%
4.2.6 [Fornitura e posa in opera di armatura 3412 3,70 | 12.624,40 1.288,95 10,21%
4.2.7 [[niezione con miscela cementizia nel 120 72,26 8.671,20 478,65 5,52%
5.1.10.1 Massetto di sottofondo per 460,954 19,99 9.214,47 3.600,09 39,07%
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5.2.1 Rivestimento di pareti con piastrelle 203 53,31 | 10.821,93 2.808,29 25,95%
5.2.4.1 [Fornitura e posa in opera di battiscopa 269,8 14,90 4.020,02 1.345,10 33,46%
5.2.5.1 [Fornitura e posa in opera di piastrelle 490,34 58,17 | 28.523,08 7.661,30 26,86%
5.2.5.3 per piastrelle 20x20 cm s =8 mm 58 53,23 3.087,34 906,13 29,35%
6.1.1.2 [Fondazione stradale eseguita con 44,62 37,74 1.683,96 33,68 2,00%
6.2.12.2 [Fornitura e collocazione di orlatura 30,5 55,05 1.679,03 368,38 21,94%
6.2.13.1 [Pavimentazione autobloccante in 282,42 39,79 11.237,49 2.074,44 18,46%
6.4.3 [Fornitura e posa in opera di caditoia 6 218,74 1.312,44 79,80 6,08%
6.4.5.1 [Fornitura e posa in opera di telaio e 270 5,59 1.509,30 43,02 2,85%
7.1.1 [Fornitura di opere in ferro lavorato in 140 4,53 634,20 116,25 18,33%
7.1.3 IPosa in opera di opere in ferro di cui 428 3,02 1.292,56 387,12 29,95%
7.2.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggi 2311,2 1,80 4.160,16 2912,11 70,00%
8.1.5.2 [Fornitura e posa in opera di serramenti 97 568,61 | 55.155,17 3.028,02 5,49%
8.1.11.2 lcon vetro e trasmittanza termica 31 773,14 | 23.967,34 968,28 4,04%
8.3.9 [Fornitura e collocazione di porte 66,23 520,65 | 34.482,65 548,27 1,59%
8.4.5 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3,8.1.4, 8 289 67,05 19.377,45 0%
9.1.2 [Intonaco civile per interni dello 300,725 22,03 6.624,97 1.713,88 25,87%
9.1.3 [Intonaco per interni eseguito con gesso 311 16,20 5.038,20 1.549,75 30,76%
9.1.8 [Intonaco civile per esterni dello 425,095 24,51 | 10.419,08 4.238,48 40,68%
9.1.9.1 Strato di finitura per esterni su 516,735 26,65 | 13.770,99 4.120,28 29,92%
9.1.11 [Fornitura e posa in opera di strato di 459 50,08 | 22.986,72 6.100,68 26,54%
10.1.1.1 IFornitura e collocazione di lastre di 66 109,02 7.195,32 1.316,02 18,29%
10.1.3.1 [Fornitura e collocazione di lastre di 7,4 154,98 1.146,85 147,60 12,87%
10.1.10 [Formazione di gocciolatoio eseguito a 61,3 3,73 228,65 0%
11.1.1 [Tinteggiatura per interni con pittura 1953,09 5,89 | 11.503,70 4.101,07 35,65%
11.1.2 [Tinteggiatura per interni con pittura 2059 5,66 11.653,94 4.426,85 37,98%
11.3.1 [Verniciatura di cancellate, ringhiere e 107,995 22,19 2.396,41 896,50 37,41%
12.1.3 [Fornitura e posa in opera di 358,2 19,19 6.873,86 991,21 14,42%
12.1.4 [Fornitura e posa in opera di strato di 267,66 13,76 3.683,00 740,28 20,10%
12.1.5 [mpermeabilizzazione con membrana 228 24,89 5.674,92 630,48 11,11%
12.1.7 [Fornitura e posa in opera di 228 27,26 6.215,28 630,85 10,15%
12.2.4.1 spessore del pannello cm 3 211,22 30,64 6.471,78 842,63 13,02%
12.2.4.2 sovrapprezzo per ogni cm in piu 1056,12 6,00 | 6.336,72 0%
12.2.5.1 spessore del pannello cm 3 133 27,42 3.646,86 530,25 14,54%
12.2.5.2 sovrapprezzo per ogni cm in piu 400 5,00 2.000,00 0%
12.2.6.3 pannelli spessore 6 cm - Finitura con 544 112,00 | 60.928,00 8.499.,46 13,95%
1234 [Fornitura e posa in opera di 232 39,94 9.266,08 2.407,33 25,98%
12.4.1.3 [Fornitura e posa in opera di manto di 39,08 1.426,24 0%
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12.6.9.2 con lamiera della copertura in acciaio 148 141,35| 20.919,80 1.849,31 8,84%
13.7.1.2 [Fornitura, trasporto e posa in opera di 51 22,63 1.154,13 116,91 10,13%
13.8.1 [Formazione del letto di posa, rinfianco 32 27,35 87,52 4,83 5,52%
14.1.1.1 con cavo di tipo FS17 123 42,78 | 5.261,94 3.403,42 64,68%
14.1.3.1 lcon un singolo comando interrotto o 20 47,51 950,20 415,05 43,68%
14.1.8.1 imonofase, conduttori tipo FS17 di 25 43,65 1.091,25 691,74 63,39%
14.1.8.12 trifase con neutro, conduttori tipo 2 59,13 118,26 55,33 46,79%
14.2.1.1 lcon cavo tipo FS17 fino a 4 mm? 53 49,73 2.635,69 1.099,87 41,73%
14.2.3.1 presa 2P+t  10/16A - 1 modulo 53 11,80 625,40 219,89 35,16%
14.2.3.2 presa 2P+t 10/16A - Universale -2 53 17,20 911,60 219,88 24,12%
14.3.6.1 passerella a filo L =100mm H=50mm 160 23,66 3.785,60 995,99 26,31%
14.3.7 Sovraprezzo per le voci 14.3.6 per H 160 7,96 1.273,60 0%
14.3.11.2 tubazione pieghevole D25mm 600 5,24 3.144,00 1.782,96 56,71%
14.3.12.3 tubazione rigida D32mm Compresa 200 8,01 1.602,00 207,46 12,95%
14.3.13.2 scatola di derivazione da incasso fino 74 9,71 718,54 384,28 53,48%
14.3.13.4 scatola di derivazione da incasso fino 22 19,40 426,80 155,82 36,51%
14.3.17.9 cavo FG16(0)R16 sez. 1x50mm? 220 15,21 3.346,20 690,99 20,65%
14.3.17.25 cavo FG16(0)R16 sez. 3x1,5mm? 810 3,31 2.681,10 1.090,67 40,68%
14.3.17.26  [cavo FG16(0)R16 sez. 3x2,5mm? 20 4,36 87,20 31,92 36,60%
14.3.17.27  [cavo FG16(0)R16 sez. 3x4mm? 395 5,77 2.279,15 747,79 32,81%
14.3.17.51 cavo FG16(0)R16 sez. 5x4mm? 10 8,38 83,80 23,93 28,56%
14.3.17.52  [cavo FG16(0)R16 sez. 5x6mm? 70 12,00 840,00 240,66 28,65%
14.3.17.53 cavo FG16(0)R16 sez. 5x10mm? 35 18,52 648,20 144,81 22,34%
14.3.17.54  |cavo FG16(0)R16 sez. 5x16mm? 25 26,53 663,25 129,60 19,54%
14.3.30.2 IAd azionamento automatico con sensore 5 254,10 1.270,50 1,06 0,08%
14.4.1.1 per profondita fino a 250mm e corrente 3,5 3.297,23 | 11.540,31 848,21 7,35%
14.4.4.5 centralino da parete IP40 con portella 1 169,31 169,31 14,48 8,55%
14.4.4.13 centralino da parete IP55 con portella 3 338,93 1.016,79 49,62 4,88%
14.4.5.3 lcn=4,5kA curvaC-2P- dal0a32A 35 35,42 1.239,70 343,40 27,70%
14.4.5.7 lcn=4,5kA curvaC-4P- dal0a32A 4 85,51 342,04 60,81 17,78%
14.4.5.8 lcn=4,5 kA curvaC -4P - da40a63 A 3 109,60 328,80 48,89 14,87%
14.4.5.15 [cn=6 kA curvaC-4P- dal0a32A 4 104,08 416,32 60,82 14,61%
14.4.5.16 lecn=6 kA curvaC-4P - da40a 63 A 4 149,38 597,52 65,19 10,91%
14.4.5.46 lcu=15 -25 kA curvaC-4P- dal0a 2 148,00 296,00 30,40 10,27%
14.4.5.49 lcu=15 -25 kA curva C -4P - da 100 A 2 259,78 519,56 34,76 6,69%
14.4.6.2 blocco diff. 2P In <=25A cl.AC - 30 mA 35 57,00 1.995,00 95,36 4,78%
14.4.6.15 blocco diff. 4P In <=25A cL.AC - 2 78,16 156,32 9,82 6,28%
14.4.6.17 blocco diff. 4P In >=32A cLAC - 4 82,17 328,68 19,62 5,97%
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14.4.6.33 blocco diff. 4P In <=25A cl.A - 3 99,22 297,66 14,70 4,94%
14.4.6.35 blocco diff. 4P In >=32A clA - 3 112,71 338,13 14,71 4,35%
144.11.1 lcontattore modulare 2P 16 A (categoria 1 41,47 41,47 13,08 31,55%
14.4.16.5 spia presenza tensione fino a 3 LED 5 24,97 124,85 32,70 26,19%
14.4.16.8 interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 1 220,86 220,86 16,34 7,40%
14.4.16.9 strumento multifunzione per corrente 1 318,81 318,81 18,52 5,81%
14.6.1.4 imonofase/Monofase Potenza: 2000VA/1600W 1 2.378,49 2.378,49 10,94 0,46%
14.6.4.1 [Fornitura e posa in opera di batterie 1 2.770,97 2.770,97 54,59 1,97%
14.8.3.1 lapparecchio con ottica Opale - 98 137,44 | 13.469,12 488,93 3,63%
14.8.10.2 per plafoniere LED 50 248,41 | 12.420,50 124,21 1,00%
14.11.1 [Realizzazione di derivazione per punto 53 84,00 4.452,00 1.100,09 24,71%
14.11.4.1 larmadio Rack da parete fino a 13U 2 966,61 1.933,22 41,95 2,17%
14.11.5 [Fornitura e posa in opera all'interno 4 297,89 1.191,56 32,65 2,74%
14.11.6.4 cavo FTP Cat. 6 LSZH 2850 2,10 5.985,00 2.847,06 47,57%
14.12.1.1 citofono fino a 8 pulsanti 1 726,15 726,15 49,81 6,86%
14.12.2.1 posto interno citofonico 2 114,29 228,58 49,85 21,81%
14.12.3 [Fornitura e posa entro tubi o posati 150 2,10 315,00 74,84 23,76%
14.15.1 IFornitura e collocazione di derivazione 16 51,98 831,68 398,79 47,95%
14.15.3.2 (Centrale antintrusione 8 zone 1 1.271,82 1.271,82 19,71 1,55%
14.15.5 IFornitura e collocazione di rivelatore 16 131,54 2.104,64 79,77 3,79%
14.15.9.1 sirena elettronica del tipo a batteria 1 263,08 263,08 9,97 3,79%
14.15.10 IFornitura e collocazione di tastiera 1 267,91 267,91 4,98 1,86%
14.15.11 IFornitura e collocazione di set chiave 2 187,20 374,40 9,96 2,66%
15.1.1 [Fornitura e collocazione di buttatoio 5 246,65 1.233,25 345,80 28,04%
15.1.5 IFornitura e collocazione di lavabo a 9 367,21 3.304,89 746,91 22,60%
15.1.8 IFornitura e collocazione di vaso 13 359,78 4.677,14 899,41 19,23%
15.2.3.10 [Fornitura e posa in opera di serbatoi 2 1.982,50 3.965,00 82,87 2,09%
154.1.2 [Fornitura e collocazione di punto acqua 6 113,14 678,84 124,50 18,34%
15.4.6.1 IFornitura e collocazione di tubi di 1942,76 12,31 23.915,38 8.066,66 33,73%
15.49.2 [Fornitura trasporto e posa in opera di 30 13,44 403,20 103,74 25,73%
15.4.11.2 lin lamiera preverniciata 96 43,99 4.223,04 1.276,20 30,22%
15.4.13.2 [Fornitura e collocazione di pluviale in 140 34,07 4.769,80 1.116,61 23,41%
18.7.2.3 [Fornitura e posa in opera entro scavo 400 5,19 2.076,00 1.056,89 50,91%
20.24.1 [mpianto cantiere, trasporto in andata 1 587,87 587,87 121,63 20,69%
20.24.5.1 IProva di carico su palo o micropalo 2 1.062,80 2.125,60 423,42 19,92%
20.24.5.2 IProva di carico su palo o micropalo 2 354,25 708,50 141,13 19,92%
20.24.5.3 IProva di carico su palo o micropalo 4 1.108,51 4.434,04 984,36 22,20%
21.1.1 [Taglio a sezione obbligata di muratura 3 339,53 1.018,59 398,78 39,15%
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21.1.2.1 IDemolizione di calcestruzzo di cemento 0,51 377,15 192,35 72,63 37,76%
21.1.3.1 IDemolizione di calcestruzzo di cemento 3,24 428,84 1.389,44 646,09 46,50%
21.1.3.2 IDemolizione di calcestruzzo di cemento 4,19 670,22 2.808,22 1.518,97 54,09%
21.1.4 IDemolizione di tramezzi in laterizio 468,749 1,02 478,12 187,18 39,15%
21.1.6 IDemolizione di pavimenti e rivestimenti 262,08 11,11 2.911,71 1.493,42 51,29%
21.1.7 IDismissione di lastre di marmo per 19,44 4.742,19 0%
21.1.9 I[Demolizione di massetti di malta 200 2,06 412,00 159,40 38,69%
21.1.11 [Rimozione di intonaco interno od 418,89 4,07 1.704,88 667,46 39,15%
21.1.13 IDemolizione di solai misti di qualsiasi 46,62 52,41 2.443,35 1.096,09 44,86%
21.1.14 IRimozione di opere in ferro, quali 7,2 8,04 57,89 23,94 41,35%
21.1.16 IRimozione di infissi interni od esterni 194,03 16,09 3.121,94 1.289,99 41,32%
21.1.19 Scomposizione di manto di tegole di 158 6,44 1.017,52 420,24 41,30%
21.1.20 Scomposizione di manto di tegole di 151,44 15,75 2.385,18 1.006,55 42,20%
21.1.23 IRimozione di tubazioni di scarico 182,4 4,34 791,62 330,50 41,75%
21.1.25 [Trasporto alle pubbliche discariche del 70 38,71 2.709,70 0%
21.3.1.1 IRisanamento di strutture intelaiate in 233,048 105,42 | 24.567,92 4.834,97 19,68%
21.5.13 |Arcarecci, listelli e correnti di abete 2,726 1.525,15 4.157,56 565,84 13,61%
21.5.17 Revisione di manto di tegole con 84 30,29 2.544,36 837,35 32,91%
24.4.2.5 IPnom: 420Wp con efficienza del pannello 60 503,67 | 30.220,20 2.617,07 8,66%
24.4.3.8 [nverter da 12000 Wp trifase 2 3.352,28| 6.704,56 217,90 3,25%
24.4.6.2 sezione pari a 6 mm? 240 2,18 523,20 135,51 25,90%
24.4.7 [Fornitura e posa in opera di connettori 8 18,19 145,52 22,61 15,54%
24.4.11.2 per tetti inclinati per ogni modulo 60 40,35 2.421,00 512,77 21,18%
24.4.12.2 per impianti trifase 1 844,88 844,88 9,55 1,13%
24.4.15 [Fornitura e posa in opera all'interno 4 123,73 494,92 39,25 7,93%
26.1.1.1 |IApprontamento di ponteggio in elementi 2887,2 8,27 | 23.877,14 17.707,29 74,16%
26.1.2 INolo, manutenzione e controllo di 15004,8 1,64 | 24.607,87 9.181,20 37,31%
26.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di 576 3,64 2.096,64 1.633,91 77,93%
26.1.27 IRecinzione di cantiere alta cm 200, 10 48,95 489,50 39,89 8,15%
26.1.30 (Cancello in pannelli di lamiera zincata 10 50,26 502,60 199,43 39,68%
26.1.33 Nastro segnaletico per delimitazione 150 4,07 610,50 141,70 23,21%
26.2.6 Dispersore per impianto di messa a 2 56,60 113,20 113,20 19,95 [17,62%
26.2.8 Corda in rame nudo, direttamente 30 13,43 402,90 402,90 176,31 43,76%
26.3.2.1 Segnaletica da cantiere edile, in 2 61,02 122,04 3,15 2,58%
26.3.7.6 (Cartelli da applicare a muro o su 2 23,10 46,20 2,52 5,45%
26.3.8.1 [Cartellonistica autoadesiva con 10 9,21 92,10 9,45 10,26%
26.7.1.1 per il primo mese d’impiego 1 424,36 424,36 166,01 39,12%
26.7.1.2 per ogni mese successivo al primo 15 148,89 2.233,35 2.23335 0%
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26.7.2.1 per il primo mese d’impiego 1 539,41 539,41 539,41 166,03| 30,78%
26.7.2.2 per ogni mese successivo al primo 15 263,95 3.959,25 3.959,25 0,00 0%
26.7.5.1 ILocale servizi di cantiere (riunioni di 683,56 196,32 0%
26.7.5.2 ILocale servizi di cantiere (riunioni di 415,50 0,00 0%
27.2.3.1 IGruppo di pompaggio con pompa di 1| 17.859,65| 17.859,65 200,03 1,12%
27.3.1.2 |Attacco motopompa DN 2"1/2 1 545,46 545,46 99,71 18,28%
27.3.3.1 (Cassetta idrante da parete in lamiera 8 355,28 2.842,24 398,77 14,03%
015085A da 30 1, verticale, con resistenza 6 184,70 1.108,20 365,71 33,00%
025093 A 6,35 x 0,8 mm 120 10,39 1.246,80 635,87 51,00%
025093B 9,52 x 0,8 mm 120 12,17 1.460,40 627,97 43,00%
025093C Tubo di rame ricotto con isolamento in 140 15,33 2.146,20 837,02 39,00%
025093D Tubo di rame ricotto con isolamento in 100 18,65 1.865,00 652,75 35,00%
025093E 19,05 x 1,0 mm 30 22,00 660,00 198,00 30,00%
025093F Tubo di rame ricotto con isolamento in 10 27,39 273,90 79,43 29,00%
0352401 Bocchetta di mandata, a doppia 18 115,33 2.075,94 269,87 13,00%
035242F (Griglia di ripresa aria in alluminio 24 119,90 2.877,60 920,83 32,00%
035260H IDiffusore rettangolare ad alette curve 60 104,21 6.252,60 1.563,15 25,00%
185024 [Finitura liscia speculare ad 952 7,44 7.082,88 6.516,25 92,00%
195043 A IControsoffitto in pannelli di fibre 318 37,95| 12.068,10 3.379,07 28,00%
IAN1 [Fornitura e posa in opera di isolamento 46,34 83,36 27 0,00 16,37%
AN2 Ripristino di scarico a pavimento e/o pa 14 124,96 1.749,44 159,04 207,44 90,74 1.260,00 3,96 55,02 73,50 5,29%
AN3 [Fornitura e posa in opera di materassino 153,52 9,22 1.415,45 128,71 167,87 60,36 675,49 5,49 61,41 382,26 34,16%
IAN4 [Riempimento con materiale selezionato pr 125,2 14,23 1.781,60 161,98 211,28 53,33 751,20 657,30 46,67%
IANS ICosto per la prima accensione 1 632,50 632,50 16,52 104,51 1,10 6,97 521,02 82,38%
AN6 [ESECUZIONE IN OPERA DI ISOLAMENTO 234 4527 10.593,18 963,12 1.256,23 66,05 5.763,42 ,54 46,80 2.915,64 33,41%
AN7 [Fornitura e posa in opera di barre in ac 300 19,37 5.811,00 528,21 688,95 56,04 2.574,00| 11,43 525,00 1.494,00 32,53%
IANS [Fornitura e posa in opera di scossalina 93,76 37,20 3.487,87 317,12 413,62 82,39 2.271,80 ,68 18,75 466,92 16,93%
IAN12 [Fornitura e posa in opera di estintore 3 232,97 698,91 2,51 3,28 96,89 671,28 ,04 ,30 21,24 3,06%
AN13 [Fornitura e posa in opera di estintore 7 69,22 484,54 5,86 7,64 89,31 420,07 15 ,70 49,56 10,54%
AN14 Realizzazione di catramatura per la 14,7 21,26 312,52 28,42 37,07 85,28 209,48 ,60 1,47 34,69 14,12%
IAN15 [Fornitura e posa in opera di isolamento 199,17 42,71 8.506,55 773,26 1.008,60 94,79 6.373,44 ,59 39,83 310,71 4,62%
IAN16 [Fornitura e posa in opera di porta 1.221,17 84,46 ,04 0,00 15,50%
AN17 [Fornitura e posa in opera di maniglione 22 168,55 3.708,10 337,10 439,69 79,40 2.310,00 76 22,00 577,28 19,84%
AN20 [Fornitura e posa in opera di di policarb 58 80,48 4.667,84 424,35 553,49 89,12 3.288,60 1,10 40,60 360,76 9,78%
IAN21 [Esecuzione di murature di tamponamento 170 106,36 | 18.081,20 1.643,76 2.144,04 63,24 9.038,90 1,19 170,00 5.084,70 35,57%
AN22 [Fornitura e posa in opera di Intonaco 692 20,30 | 14.047,60 1.277,29 1.665,99 28,60 | 3.176,28 1,43 159,16 7.771,16 69,97%
AN23 [Esecuzione di una doppia parete 154 69,95| 10.772,30 979,36 1.277,43 72,97 6.213,90 2.302,30 27,03%
IAN24 IESECUZIONE IN OPERA DI INTONACO 414 27,10 11.219,40 1.019,81 1.330,18 44,12 3.912,30 9,34 828,00 4.127,58 46,54%
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SOTTILE

IAN25 Realizzazione di carterizzazione 104 46,52 | 4.838,08 43,30 56,47 24,90 1.179,36 | 22,71 | 1.075,36 22,71 1.075,36 272,48 5,75%
IAN26 ICopertura termoisolante, pendenza 158 74,80 | 11.818,40 1.074,40 1.401,38 74,72 6.980,44 2.362,10 25,28%
AN27 [Fornitura e posa in opera di serramenti 212 350,97 | 74.405,64 6.764,24 8.822,91 94,61 | 55.650,00 3.169,40 5,39%
AN28 Ripristino della funzionalita 5 385,17 1.925,85 175,08 228,36 41,05 625,00 1,64 25,00 872,40 57,30%
IAN29 Realizzazione di prozione di muratura 37 148,94 | 5.510,78 390,95 509,93 47,28 | 2.179,67| 8,76 | 403,67 7,15 329,67 1.475,56 32,01%
IAN33 [Fornitura e collocazione di grondaia in 20,5 54,51 1.117,46 101,59 132,50 74,33 656,62 23 2,05 224,68 25,43%
AN34 Preparazione di pareti e soffitti 1736 448 7.777,28 706,73 921,82 14,12 868,00 1,41 86,80 5.190,64 84,46%
AN35 Rimozione di corpi illuminanti 1 3.489,69 | 3.489,69 277,47 361,92 ,70 20,00 15,35 437,50 |  2.392,80 83,95%
IAN36 Svellimento di pavimento esterno in 148 38,11 5.640,28 512,82 668,89 24,89 1.110,00 ,66 29,60 3.319,64 74,44%
IAN37 [Fornitura e posa in opera di 4 602,08 | 2.408,32 218,94 285,57 96,65 1.840,00 21 4,00 59,80 3,14%
AN38 [Fornitura e posa in opera entro scavo 200 8,72 1.744,00 158,48 206,70 75,47 1.040,00 338,00 24,53%
AN39 [Formazione di pozzetto 60x60x80 per 4 252,35 1.009,40 91,77 119,69 77,90 600,00 [ 8,57 66,00 197,96 25,70%
IAN40 IRealizzazione di tubazione in pvc 14 126,50 1.771,00 0%
IAN41 [Fornitura e collocazione di unita di 2 1.568,85| 3.137,70 285,25 372,06 91,92 | 2.280,00 ,04 1,00 199,40 8,04%
AN42 [Fornitura e collocazione di unita di 1 1.315,85 1.315,85 119,62 156,03 90,37 940,00 ,05 ,50 99,70 9,58%
AN43 [Fornitura e posa in opera di griglia di 11 155,16 1.706,76 155,16 202,39 86,09 1.161,60 187,66 13,91%
IAN44 [Fornitura e collocazione di sistema di 25 132,79 3.319,75 301,79 393,64 90,50 2.375,00 249,25 9,50%
IAN46 IRealizzazione di fori per ripresa e 11 107,50 1.182,50 107,50 140,22 11,77 110,00 24 2,20 822,58 88,00%
AN47 ICondotte rettilinee a sezione circolare 54,95 102,36 5.624,68 511,35 666,98 86,44 3.843,75 1,24 54,95 547,85 12,32%
AN48 [Tubo flessibile in alluminio rinforzato 81,2 4945| 4.01534 365,03 476,12 59,20 1.87897| 2,56 81,20 1.213,94 38,24%
IAN49 ICondotte rettilinee in lamiera zincata 57,6 129,03 | 7.432,13 675,65 881,28 52,48 | 3.234,24 93 57,60 2.871,36 46,59%
IAN50 Tubo di rame ricotto con isolamento in 20 38,59 771,80 231,54 30,00%
ANS1 [Fornitura e collocazione di Controllo 1 7.725,01 7.725,01 702,27 916,01 96,66 5.902,50 ,01 ,50 24,93 0,41%
ANS2 IFornitura e collocazione di controllo 13 254,23 3.304,99 300,45 391,89 94,79 2.476,50 25 6,50 129,61 4,96%
IAN53 [Fornitura e posa in opera di Giunto di 9 169,42 1.524,78 138,62 180,81 81,01 976,50 37 4,50 224,37 18,61%
IAN54 [Fornitura e posa in opera di Giunto di 3 192,19 576,57 52,42 68,37 83,26 379,50 33 1,50 74,79 16,41%
ANS5 [Fornitura e collocazione di 10| 2.093,83| 20.938,30 1.903,48 | 2.482,80 93,95| 15.550,00 ,03 5,00 997,00 6,02%
AN56 [Fornitura e collocazione di 1 2.814,88 | 2.814,88 255,90 333,78 95,50 | 2.125,00 ,02 ,50 99,70 4,48%
IAN57 [Fornitura e collocazione di unita di 1 1.347,48 1.347,48 122,50 159,78 90,59 965,00 ,05 ,50 99,70 9,36%
IAN58 [Fornitura e collocazione di unita di 10 1.381,63 | 13.816,30 1.256,03 1.638,30 90,83 9.920,00 ,05 5,00 997,00 9,13%
AN59 [Fornitura e collocazione di unita a 2| 16.057,40| 32.114,80| 2.919,53 3.808,08 97,64 | 24.788,00 ,00 1,00 598,20 2,36%
ANG6O Pulizia finale di pavimentazione 1 912,17 912,17 82,92 108,16 6,93 50,00 1,39 10,00 661,08 91,68%
F01.3.01.038.
A [013038 A]Rivelatore di movimento e 18 90,29 1.625,22 1.625,22 100,00%
F04.5.11.219.
A [045219A]Plafoniera per applicazione a 20 34,05 681,00 265,59 39,00%
F09.5.01.017. [095017B]Elettroserratura bivalente 1 159,90 159,90 27,18 17,00%
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B
F09.5.01.018 [095018]Attuatore relé serratura 2/8 1 148,38 148,38 13,35 9,00%
F15.5.01.073.
B [155073B]Apparecchio di illuminazione 12 129,61 1.555,32 311,06 20,00%
F18.5.12.072.
C [185072C]Cavo rigido multipolare per 300 3,61 1.083,00 368,22 34,00%
IMANODOPERA COMPLESSIVA 291.656,39
1.562.501,74 29.521,14 38.505,64 199.949,12 4.672,14 1.842,53 291.294,10
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