



Comune di Ramacca

Città Metropolitana di Catania

Determinazione n° 421 del 03/10/2023

4 AREA - GESTIONE DEL TERRITORIO

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE LA PROCEDURA DELL'APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI A VALLE E A MONTE DELLA CIRCONVALLAZIONE AD EST DEL CENTRO ABITATO" CUP F17H22000940001. CODICE CIG A017A6861F, E REVOCA DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE 416 DEL 29/09/2023 REGISTRO GENERALE N 712 DEL 29.09.2023.

IL RESPONSABILE DELLA IV AREA

VISTO il comma 139, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che dispone testualmente al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti;

VISTO l'articolo 1 comma 140 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede: "Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo";

VISTO in particolare, le modifiche introdotte ai commi 140 e 141 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 145 del 2018, dall'articolo 13, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2021, n. 156, con le quali sono stati prorogati, per i contributi riferiti all'anno 2022, rispettivamente, il termine di cui al comma 140, dal 15 settembre 2021 al 15 febbraio 2022, e, il termine di cui al comma 141, dal 15 novembre 2021 al 28 febbraio 2022;

CONSIDERATO che in data 22.02.2022 questo Ente ha manifestato l'interesse e comunicato le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo";

CHE questo Ente, con decreto del 18.07.2023, del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo Dipartimento della Ragioneria centrale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato ammesso a finanziamento per l'intervento di "messa in sicurezza del rischio idrogeologico e consolidamento dei versanti a valle e a monte della circonvallazione ad est del centro abitato" codice CUP: F17H22000940001;

VISTA la determina Sindacale n 18 del 25.09.2023 di nomina dell'Ing. Consoli Salvatore di nomina RUP e Verificatore per l'intervento di "messa in sicurezza del rischio idrogeologico e consolidamento dei versanti a valle e a monte della circonvallazione ad est del centro abitato" codice CUP : **F17H22000940001**;

VISTA la determinazione del Responsabile della IV Area Gestione del Territorio n° 404 del 25.09.2023 di nomina di progettista del geom. Sottosanti Salvatore, dipendente di ruolo del comune di Ramacca per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica per l'intervento di "messa in sicurezza del rischio idrogeologico e consolidamento dei versanti a valle e a monte della circonvallazione ad est del centro abitato" codice CUP: F17H22000940001;

CHE per quanto sopra riportato, il geom. Sottosanti Salvatore progettista incaricato, ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico economica per l'intervento di "messa in sicurezza del rischio idrogeologico e consolidamento dei versanti a valle e a monte della circonvallazione ad est del centro abitato" codice Cup F17H22000940001 per l'importo complessivo di €. 980.000,00;

CHE l'intervento in oggetto risulta inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 e dell'elenco annuale 2023 approvato con delibera del C.C. n°40 del 10.08.2023;

CHE con verbale del 26/09/2023 l'ing. Salvatore Consoli Responsabile della IV^ Area gestione Territorio ha effettuato la verifica ai sensi dell'art. 42 D.lgs 36/2023, giusta determina Sindacale n° 18 del 25.09.2023 di nomina di verificatore;

CHE con verbale del 26/09/2023 il RUP giusta determina Sindacale n°18 del 25.09.2023 ha redatto la validazione di competenza, ai sensi dell'art. 42 co. 4 del D.lgs 36/2023;

CHE il progetto di che trattasi, redatto conformemente a quanto previsto dall'allegato I.7 art. 6 del D. Lgs. 36/2023 è stato approvato in linea tecnica dal RUP, ed è stato sottoposto alla verifica della conformità degli elaborati e validazione, ai sensi dell'art. 42 co.4 del D. Lgs. 36/2023 così come sopra descritto;

CHE questa Amministrazione Comunale, ha manifestato la volontà di procedere con urgenza all'approvazione del Progetto di fattibilità tecnico economica per la "messa in sicurezza del rischio idrogeologico e consolidamento dei versanti a valle e a monte della circonvallazione ad est del centro abitato" cup F17H22000940001 e autorizzare l'appalto delle stesse attraverso la procedura dell'appalto integrato ai sensi dell'art.44 del codice dei contratti pubblici n° 36/2023;

CHE con delibera di G.M. n° 98 del 27.09.2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per l'intervento di "messa in sicurezza del rischio idrogeologico e consolidamento dei versanti a valle e a monte della circonvallazione ad est del centro abitato" codice Cup F17H22000940001 per l'importo complessivo di €. 980.000,00 così distinto come di seguito riportato dal quadro economico:

A. LAVORI A MISURA

- | | |
|---|--------------|
| a) Importo dei lavori | € 620.000,00 |
| b) costo della manodopera, (incidenza 18,50% su € 620.000,00) | |

non soggetto a ribasso d'asta	€ 114.700,00
c) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 38.000,00
d) Importo soggetto a ribasso d'asta	€ 505.300,00
e) Totale complessivo dei lavori e costi della sicurezza	€ 658.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) IVA sui lavori 10% su (A)	€ 65.800,00	
b) Imprevisti incluso IVA 10%	€ 45.826,32	
c) Spese tecniche per redazione progetto esecutivo piano di sicurezza e relazione geologica-geotecnica	€ 35.198,46	
d) CNPAIA 4% e IVA al 22% su (c)	€ 9.461,35	
e) Spese tecniche per direzione lavori misure e contabilità e coordinamento sicurezza e assistenza Rup	€ 45.920,74	
f) CNPAIA 4% e IVA al 22% su (e)	€ 12.343,50	
g) Spese tecniche per collaudi	€ 11.294,95	
h) CNPAIA 4% e IVA al 22% su (g)	€ 3.036,03	
i) Spese per supporto RUP 1% art 15 c.6 codice 36/2023	€ 6.580,00	
j) Spese per prove di laboratorio e iva inclusa	€ 4.500,00	
k) Spese per pubblicazione bando di gara e contributo ANAC	€ 500,00	
l) Spese per acquisizione pareri	€ 1.000,00	
m) Oneri per trasporto e conferimento in discarica compreso IVA	€ 80.538,65	
SOMMANO	€ 322.000,00	€ 322.000,00
TOTALE		€ 980.000,00

CHE in data 08/09/2023 la Stazione Appaltante COMUNE DI RAMACCA è stata qualificata dall'Anac con il livello L2 per Lavori fino alla soglia comunitaria;

CHE è stata predisposta dal Rup tutta la documentazione necessaria per la predisposizione degli atti e delle procedure di competenza per indire la gara per l'intervento in oggetto con la procedura dell'appalto integrato;

VISTO l'art. 1. (Principio del risultato) del codice degli appalti n°36/2023 ed in particolare i commi:

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.

3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.

4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

- a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;*
- b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.*

CHE la procedura verrà espletata, ai sensi dell'art. 25 del Codice 36/2023 in modalità telematica, mediante la Mepa (mercato elettronico della pubblica amministrazione) – www.aquistinretepa.it;

CHE il contratto sarà stipulato a "misura" e ha per oggetto: **l'affidamento della progettazione esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e lavori di "messa in sicurezza del rischio idrogeologico e consolidamento dei versanti a valle e a monte della**

circonvallazione ad est del centro abitato” Codice CUP F17H22000940001, CODICE CIG A017A6861F;

CHE per ogni altra clausola contrattuale si farà riferimento a quanto contenuto nel capitolato speciale d'appalto, nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al Decreto legislativo 36/2023;

CHE l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa così come stabilito dal c.4 art 44 del codice n°36/2023;

Dato atto

CHE le modalità di partecipazione saranno descritte in un unico Bando /Disciplinare di gara di cui, con il presente provvedimento, si procede ad approvarne lo schema, come sub-allegato “Schema bando/disciplinare”, comprensivo dei modelli a disposizione dei partecipanti, anche se non materialmente allegati al presente atto;

CHE si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o di non stipulare il contratto d'appalto.

VISTA la documentazione di gara all'uopo predisposta dal RUP, che costituisce parte integrante e sostanziale all'originale e alla copia da pubblicare sulla piattaforma telematica dell'Ente, anche se non materialmente allegati al presente atto.

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, recante “Testo Unico degli Enti Locali”, e l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

VISTO, ancora, il metodo di scelta del contraente Appalto integrato e trattandosi di un intervento che impone il rispetto rigoroso di scadenze, pena la perdita dei finanziamenti, che non permette di assumere il rischio di ritardi nell'affidamento dell'appalto;

RITENUTO, per i motivi predetti, di indire l'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e lavori di “messa in sicurezza del rischio idrogeologico e consolidamento dei versanti a valle e a monte della circonvallazione ad est del centro abitato” Codice **CUP F17H22000940001, CODICE CIG A017A6861F**, con la scelta del contraente, che sarà con la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. d e dell'allegato I.1 di cui d.lgs. n. 36/2023, mentre l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa così come stabilito dal c.4 art 44 del codice n°36/2023;

a.	per lavori a base d'asta		€ 658.000,00
b.	incidenza manodopera non soggetti a ribasso d'asta	€ 114.700,00	
c.	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 38.000,00	
d.	importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 505.300,00	
e.	servizi di Ingegneria e architettura a base d'asta	€ 35.198,46	€ 35.198,46
f.	IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA		€ 693.198,46

RITENUTO, altresì, di procedere all'approvazione dell'allegato “Schema di bando/disciplinare e relativi agli atti per l'affidamento della progettazione esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e lavori di “messa in sicurezza del rischio idrogeologico e consolidamento dei

versanti a valle e a monte della circonvallazione ad est del centro abitato” Codice CUP **F17H22000940001**, CODICE CIG **A017A6861F**

DARE ATTO che l'importo del progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di “messa in sicurezza del rischio idrogeologico e consolidamento dei versanti a valle e a monte della circonvallazione ad est del centro abitato” codice Cup F17H22000940001, pari ad € 980.000,00 risulta inserito nel documento unico di programmazione (D.U.P.) **al codice intervento entrata 40200.01.622 codice intervento uscita 09012.023079**;

DARE ATTO CHE l'Ente si trova in gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 comma 2 e che l'intervento di spesa rientra tra le “operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni certi e gravi all'Ente” come la perdita del contributo;

Tutto ciò premesso.

VISTI:

- il D. Lgs. 18.08.2000, N.267;
- il D. Lgs. 165/2001;
- il D. Lgs 36/2023 “nuovo codice degli appalti pubblici”, entrato in vigore in data 01.04.2023 ma le sue disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023 e che per un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, dispone l'estensione della vigenza di alcune disposizioni del D.lgs. 50/2016 e dei decreti semplificazioni (D.L. 76/2020) e semplificazione bis (D.L. 77/2021);
- l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- l'O.A. degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- le linee guida ANAC;
- la delibera di G.M. n°31 del 05/04/2019 “Codice comportamento dei dipendenti);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 18/10/2022 con la quale è stato approvato il Documento unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;
- il (PTPCT) 2022-2024 approvato con delibera di G.M. n°45 del 29/04/2022;
- la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza”;
- la determinazione sindacale n. 13 del 06.09.2023 di nomina del Ing. Salvatore Consoli, quale Responsabile della IV^ Area Gestione Territorio;
- la determinazione sindacale n° 15 dell'8/09/2023 di modifica della propria determinazione n° 13/2023;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **di revocare la propria determinazione** 416 del 29/09/2023 registro generale n 712 del 29.09.2023;
2. **di indire** la gara d'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e lavori di “messa in sicurezza del rischio idrogeologico e consolidamento dei versanti a valle e a monte della circonvallazione ad est del centro abitato” CUP F17H22000940001. **CODICE CIG A017A6861F**
3. **di dare atto** che la scelta del contraente sarà con la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. d e dell'allegato I.1 di cui d.lgs. n. 36/2023, mentre l'aggiudicazione avverrà

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa così come stabilito dal c.4 art 44 del codice n°36/2023;

4. **CHE** la procedura verrà espletata, ai sensi dell'art. 25 del Codice 36/2023 in modalità telematica, mediante Mepa (mercato elettronico della pubblica amministrazione) – www.aquistinretepa.it
5. **di impegnare** l'importo di € 980.000,00 inserito nel documento unico di programmazione (D.U.P.) **al codice intervento entrata 40200.01.622 codice intervento uscita 09012.023079;**
6. **di approvare** lo schema del Bando/disciplinare di gara, e relativi modelli di partecipazione;
7. **di dare atto**, altresì, che per il soggetto che propone il presente atto non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2011 e norme collegate;
8. **di dare atto**, in oltre, che il presente provvedimento:
 - è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - va pubblicato all'Albo pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
 - va inserito nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Affari Generali, e disponibile per la pubblica visione;
 - che ai fini dell'adeguata pubblicità ed informazione, nonché ai principi in materia di trasparenza di cui all'art.29 del D. Lgs. 50/2016, il quale continua ad applicarsi fino al 31/12/2023, come disposto dall'art. 225, comma 2 del D.lgs. 36/2023, il presente provvedimento sarà consultabile on-line attraverso il seguente sito Istituzionale dell'Ente: <http://www.comune.ramacca.ct.it>.

Il Responsabile della IV Area Gestione del Territorio
(Ing. Consoli Salvatore)

Il documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii

Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott. Salvatore Consoli

Ramacca, 03/10/2023

Il Responsabile dell'Area
CONSOLI SALVATORE / InfoCamere S.C.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale