



PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di "Rigenerazione urbana del centro abitato di Ramacca, volto alla riduzione del fenomeno di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale da attuare nei vicoli adiacenti del centro storico"

CUP: F12F22000310001 - CIG: 9569954FDB



Il Progettista:



AB2 Engineering
 Progettazione e Costruzione S.r.l.
 Uffici: Via Mons. Domenico Orlando
 n° 14 - 95126 CATANIA



Il Progettista indicato e Direttore Tecnico
Ing. Antonino BELPASSO

Il Progettista architettonico
Ing. Alessia LEANZA

Gruppo di lavoro:
Ing. Claudia GULLOTTO (C.S.P.)
Ing. Sergio BONFISSUTO
Dott. Geol. Alessio D'URSO

Il R.U.P.:

Geom. Salvatore SOTTOSANTI

Visti e approvazioni:

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO	PROG.	REV.
EC	04	0

CARTELLA	N. GEN. ELAB.	FILE NAME	NOTE	SCALA
PRO	047	EC.04_0		-
1				
0	EMISSIONE		APRILE 2023	A.L. C.G. A.B.
REV.		DESCRIZIONE	DATA	REDDATTO VERIFICATO APPROVATO

"Rigenerazione urbana del centro abitato di Ramacca, volto alla riduzione del fenomeno di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale da attuare nei vicoli adiacenti del centro storico" CUP: F12F22000310001 - CIG: 9569954FDB

QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI A MISURA		
A1 - Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.718.923,67	
B - Incidenza manodopera non soggetta a ribasso d'asta	€ 413.694,14	
C - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 67.382,19	
Sommano i lavori	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (E)		
E1 – IVA LAVORI 10%	€ 220.000,00	
E2.1 - Spese tecniche Prog. Definitiva-Esecutiva, Rel. Geologica, C.S.P., Direzione Lavori, C.S.E. al netto del ribasso d'asta	€ 140.228,69	
E2.2 - Spese tecniche per Collaudo statico e amministrativo	€ 19.290,06	
E2.3 - Spese tecniche per sorveglianza archeologica compreso INPS	€ 15.588,00	
E.2.4 - Spese tecniche per supporto al RUP per verifica progetto esecutivo	€ 13.374,94	
E3 - Cassa (4%) su E2	€ 6.915,75	
E4- I.V.A. (22%) su spese tecniche e cassa	€ 42.987,44	
E5 - Spese per prove di laboratorio e rilievi e verifiche tecniche richieste dal D.L.	€ 6.396,27	
E6 - I.V.A.(22%) su E5	€ 1.407,18	
E7 - Spese pubblicazione gara e contributo ANAC	€ 4.000,00	
E8 - Incentivi art.45 D.Lgs 36/2023	€ 9.110,88	
E9 – Oneri di conferimento a discarica	€ 76.420,80	
E10 - Spese per commissioni aggiudicatrici e acquisizioni pareri	€ 5.000,00	
E11 - Imprevisti compresa I.V.A. (compresi costi sicurezza)	€ 133.100,00	
E12 - Per allacciamento sottoservizi e superamento interferenze compreso IVA	€ 23.180,00	
E13 - Spese in amministrazione diretta per acquisto pulmino elettrico e chiosco prefabbricato compreso IVA	€ 63.000,00	
E14 - Accantonamenti per revisione prezzi art.60 e art.120 D.Lgs. 36/2023	€ 20.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 800.000,00
TOTALE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO		€ 3.000.000,00