

COMUNE DI RAMACCA

(Provincia di Catania)

4^ AREA GESTIONE TERRITORIO

Oggetto: MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E SISMICO DEL PLESSO SCOLASTICO I.C. OTTAVIO GRAVINA DI VIA TRIESTE IN RAMACCA.

ERRATA CORRIGE

Si riporta di seguito la tabella corretta da riportare su tutti i verbali pubblicati:

CUP: F18G12000310001

CIG: 5704895448

Importo complessivo dell'appalto	€ 393.057,42
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 16.077,03
Costi della manodopera non soggetti a ribasso	€ 130.287,99
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 246.692,40

Apportare al verbale n. 8 del 26/09/2014 le seguenti modifiche:

il periodo "Si aggiudica la gara, in via provvisoria, per l'importo complessivo di € 210.121,66, al netto del ribasso d'asta del 33,6191% e comprensivo di €16.077,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 30.287,99 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, alla ditta SGROI S.R.L....." dovrà essere sostituito con "Si aggiudica la gara, in via provvisoria, per l'importo complessivo di € 310.121,66, al netto del ribasso d'asta del 33,6191% e comprensivo di € 16.077,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 130.287,99 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, alla ditta SGROI S.R.L.....".

Ramacca 30/09/2014

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

F.to Geom. Salvatore Sottosanti