



**STAZIONE UNICA APPALTANTE: COMUNE DI RAMACCA**  
**AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CORONA DEGLI EREI C.U.C.**

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO ESISTENTE PLESSO D) ALL'INTERNO DELL'I.C.S. "OTTAVIO GRAVINA DE CRUYLLAS" PER ESSERE DESTINATO AD ASILO NIDO COMUNALE.

CUP: F16J0000540002 –

CIG: 676229458A-

NUMERO GARA: 6481446 (SIMOG)

## **AVVISO SPOSTAMENTO APERTURA OFFERTE**

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Vista la propria determinazione a contrarre appalto n. 459/2016 con la quale si approvavano il bando di gara, il disciplinare di gara e la documentazione da fornire alle imprese per la partecipazione alla gara di appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto;

Considerato che l'art. IV. 3.8 del bando di gara prevedeva l'apertura delle offerte in data 26/09/2016 alle ore 09,30;

Rilevata l'indisponibilità del presidente della C.U.C. nella data prevista;

### **COMUNICA**

**Che la data di apertura delle offerte è posticipata alle ore 09,30 del giorno mercoledì 28 settembre 2016.**

Resta invariata la sede , presso il Comune di Ramacca in Via Marco Polo n. 1.

Si precisa che all'apertura potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate, oppure persone munite di specifica delega , loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

**Ramacca, 12 settembre 2016**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
**Geom. Angelo Lanzafame**

